

回 答 書

令和8年6月2日

各 社 代 表 者 様

四万十市長 山下 元一郎
(公 印 省 略)

入 札 日	令和8年6月17日
工 事 番 号 等	令和8年度 林道改良 第1号
工 事 名 等	林道片魚四手ノ川線道路改良工事

上記入札案件において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	質疑内容	回答
1	残土処理のダンプトラック運搬が4tとなっていますが、バックホウ掘削が0.6m3となっています。現地までの運搬ルートはトレーラー進入が不可能と思われます。バックホウは0.28m3等の搬入可能な重機へ設計変更可能でしょうか。	契約後協議した後、変更必要であると判断した場合、変更します。
2	仮設防護柵の計上がありませんが、施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）一般交通影響有り（2）-2とあるように夜間の第三者災害防止の観点からも道路の終日全面通行止め、もしくは、仮設防護柵の計上が必要と思われます。設計変更可能でしょうか。	契約後協議した後、変更必要であると判断した場合、変更します。
3	仮設防護柵の計上がないため、掘削時に現道へ土砂や岩石の落下が予想され、鉄板等での養生が必要と思われます。必要とする賃料・運搬費用の計上は可能でしょうか？	契約後協議した後、変更必要であると判断した場合、変更します。