
　

金抜設計書

  設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、
｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更
の協議を行うものとする。

令和 8年 7月24日 積算単価適用

履行期限 令和 9年 3月15日

高知県　四万十市  右山　他

  四万十市公共下水道ストックマネジメント（第２期）実施方針策定業務  実施設計書

（金抜）

令和8年度 下水  第7号

 P. 1

高知県



整理番号 - -
図面番号 - -

FROM TO

管路施設SM実施方針策定

　管路施設SM実施方針策定　N=1式

　百笑排水ポンプ場SM実施方針策定　N=1式

　右山排水ポンプ場SM実施方針策定　N=1式

　桜町排水ポンプ場SM実施方針策定　N=1式

　八反原排水ポンプ場SM実施方針策定　N=1式

四万十市SM実施方針策定

　中央下水道管理センターSM実施方針策定　N=1式

 P. 2

委託概要 起工又は変更理由



明細表  第5号
式 1   

 

        点検･調査計画の策定    

        長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定    
明細表  第4号

式 1  

明細表  第3号
式 1   

 

        施設管理の目標設定    

        ﾘｽｸの評価    
明細表  第2号

式 1  

明細表  第1号
式 1   

 

        施設情報の収集･整理    

    中央下水道管理ｾﾝﾀｰSM実施方針策定    

   

    

 

  四万十市SM実施方針策定    

設計業務     
 

   

 
 

    

 

    

測量設計費     
 

   

 P. 3

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



明細表  第14号
式 1   

 

        照査    

        修繕･改築計画の策定    
明細表  第13号

式 1  

明細表  第12号
式 1   

 

        点検･調査計画の策定    

        長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定    
明細表  第11号

式 1  

明細表  第10号
式 1   

 

        施設管理の目標設定    

        ﾘｽｸの評価    
明細表  第9号

式 1  

明細表  第8号
式 1   

 

        施設情報の収集･整理    

    八反原排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場SM実施方針策定    

   

明細表  第7号
式 1   

 

        照査    

        修繕･改築計画の策定    
明細表  第6号

式 1  

 P. 4

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

追加

追加



明細表  第21号
式 1   

 

        長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定    

    百笑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場SM実施方針策定    

   

明細表  第20号
式 1   

 

        照査    

        点検･調査計画の策定    
明細表  第19号

式 1  

明細表  第18号
式 1   

 

        長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定    

    桜町排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場SM実施方針策定    

   

明細表  第17号
式 1   

 

        照査    

        点検･調査計画の策定    
明細表  第16号

式 1  

明細表  第15号
式 1   

 

        長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定    

    右山排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場SM実施方針策定    

   

 P. 5

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

「施設情報の収集・整理」削除

「施設情報の収集・整理」削除

「施設情報の収集・整理」削除



    

 

  共通項目    

        照査    
明細表  第29号

式 1  

明細表  第28号
式 1   

 

        点検･調査計画の策定    

        長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定    
明細表  第27号

式 1  

明細表  第26号
式 1   

 

        施設管理の目標設定    

        ﾘｽｸの評価    
明細表  第25号

式 1  

明細表  第24号
式 1   

 

        施設情報の収集･整理    

  管路施設SM実施方針策定    

   

明細表  第23号
式 1   

 

        照査    

        点検･調査計画の策定    
明細表  第22号

式 1  

 P. 6

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

設計業務価格    

  一般管理費等     
 

式 1  

 
 

    

 

業務原価計    

  その他原価     
 

式 1  

 
 

    

 

直接原価    

    電子成果品作成費     
 

式 1  

 
 

式 1   

 

    旅費交通費率分    

  直接経費     
 

   

明細表  第31号
式 1   

 

        設計協議    

        報告書作成    
明細表  第30号

式 1  

 P. 7

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 

合計     
 

   

 
 

    

 

消費税相当額    

委託業務価格     
 

   

 P. 8

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

現地踏査(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

施設情報の作成(管理ｾﾝﾀｰ)   

摘    要

施設情報収集･整理(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 9

明細表　第　1号 明細表
施設情報の収集・整理



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

ﾘｽｸの評価(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

発生確率の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   

摘    要

被害規模の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 10

明細表　第　2号 明細表
ﾘｽｸの評価

「リスクの特定」削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

 
式 1      

1      

事業量の目標設定(管理ｾﾝﾀｰ)   

摘    要

事業の目標設定(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 11

明細表　第　3号 明細表
施設管理の目標設定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

長期的な改築事業ｼﾅﾘｵのとりまとめ   
 

最適な改築ｼﾅﾘｵの選定(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

改築条件の設定(管理ｾﾝﾀｰ)   

摘    要

管理方法の選定(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 12

明細表　第　4号 明細表
長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

点検･調査計画のとりまとめ(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

概算費用の算定(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

点検･調査の方法の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   

摘    要

対象施設･実施時期の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 13

明細表　第　5号 明細表
点検・調査計画の策定

「頻度・項目の設定」

「単位の設定」

「優先順位の設定」

削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

修繕･改築計画のとりまとめ(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

実施時期と概算費用の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

対策範囲の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   

摘    要

診断･対策の必要性の検討(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 14

明細表　第　6号 明細表
修繕・改築計画の策定 追加



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

照査(管理ｾﾝﾀｰ)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　7号 明細表
照査



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

現地踏査(八反原)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

施設情報の作成(八反原)   

摘    要

施設情報収集･整理(八反原)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 16

明細表　第　8号 明細表
施設情報の収集・整理



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

ﾘｽｸの評価(八反原)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

発生確率の検討(八反原)   

摘    要

被害規模の検討(八反原)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 17

明細表　第　9号 明細表
ﾘｽｸの評価

「リスクの特定」削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

 
式 1      

1      

事業量の目標設定(八反原)   

摘    要

事業の目標設定(八反場)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 18

明細表　第　10号 明細表
施設管理の目標設定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

長期的な改築事業ｼﾅﾘｵのとりまとめ   
 

最適な改築ｼﾅﾘｵの選定(八反原)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

改築条件の設定(八反原)   

摘    要

管理方法の選定(八反原)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 19

明細表　第　11号 明細表
長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

点検･調査計画のとりまとめ(八反原)   
 

概算費用の算定(八反原)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

点検･調査の方法の検討(八反原)   

摘    要

対象施設･実施時期の検討(八反原)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 20

明細表　第　12号 明細表
点検・調査計画の策定

「頻度・項目の設定」

「単位の設定」

「優先順位の設定」

削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

修繕･改築計画のとりまとめ(八反原)   
 

実施時期と概算費用の検討(八反原)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

対策範囲の検討(八反原)   

摘    要

診断･対策の必要性の検討(八反原)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 21

明細表　第　13号 明細表
修繕・改築計画の策定 追加



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

照査(八反原)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　14号 明細表
照査



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

長期的な改築事業ｼﾅﾘｵのとりまとめ   
 

式 1    

 
式 1      

1      

最適な改築ｼﾅﾘｵの選定(右山)   

摘    要

改築条件の設定(右山)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 23

明細表　第　15号 明細表
長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定

明細表「施設情報の収集・整理」削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

点検･調査計画のとりまとめ(右山)   
 

概算費用の算定(右山)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

点検･調査の方法の検討(右山)   

摘    要

対象施設･実施時期の検討(右山)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 24

明細表　第　16号 明細表
点検・調査計画の策定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

照査(右山)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　17号 明細表
照査



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

長期的な改築事業ｼﾅﾘｵのとりまとめ   
 

式 1    

 
式 1      

1      

最適な改築ｼﾅﾘｵの選定(桜町)   

摘    要

改築条件の設定(桜町)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 26

明細表　第　18号 明細表
長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定

明細表「施設情報の収集・整理」削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

点検･調査計画のとりまとめ(桜町)   
 

概算費用の算定(桜町)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

点検･調査の方法の検討(桜町)   

摘    要

対象施設･実施時期の検討(桜町)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 27

明細表　第　19号 明細表
点検・調査計画の策定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

照査(桜町)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　20号 明細表
照査



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

長期的な改築事業ｼﾅﾘｵのとりまとめ   
 

式 1    

 
式 1      

1      

最適な改築ｼﾅﾘｵの選定(百笑)   

摘    要

改築条件の設定(百笑)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 29

明細表　第　21号 明細表
長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定

明細表「施設情報の収集・整理」削除



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

点検･調査費用のとりまとめ(百笑)   
 

概算費用の算定(百笑)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

点検･調査の方法の検討(百笑)   

摘    要

対象施設･実施時期の検討(百笑)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　22号 明細表
点検・調査計画の策定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

照査(百笑)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 31

明細表　第　23号 明細表
照査



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

施設情報収集･整理(管路)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 32

明細表　第　24号 明細表
施設情報の収集・整理



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

ﾘｽｸの評価(管路)   
 

発生確率の検討(管路)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

被害規模の検討(管路)   

摘    要

ﾘｽｸの特定(管路)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 33

明細表　第　25号 明細表
ﾘｽｸの評価



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

施設管理の目標設定(管路)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 34

明細表　第　26号 明細表
施設管理の目標設定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

長期的な改築事業のｼﾅﾘｵのとりまとめ(管路)   
 

最適な改築ｼﾅﾘｵの設定(管路)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

改築条件の設定(管路)   

摘    要

管理方法の選定(管路)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 35

明細表　第　27号 明細表
長期的な改築事業のｼﾅﾘｵ設定



    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

点検･調査計画のとりまとめ(管路)   
 

概算費用の算定(管路)   
 

式 1    

式 1      

  

点検･調査方法の検討(管路)   
 

点検･調査対象施設･実施時期の設定(管路)   
 

式 1    

式 1      

  

点検･調査における単位･項目の検討(管路)   
 

優先順位の検討(管路)   
 

式 1    

 
式 1      

1      

点検･調査頻度の検討(管路)   

摘    要

環境区分の設定(管路)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 36

明細表　第　28号 明細表
点検・調査計画の策定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

照査(管路)   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 37

明細表　第　29号 明細表
照査



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

報告書作成   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 38

明細表　第　30号 明細表
報告書作成



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1      

1　式　　　　当り

摘    要

設計協議   
 

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 39

明細表　第　31号 明細表
設計協議


