
令和 7年 6月 1日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所　２地区(中部地区)

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費
　の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するも
　のではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を
　最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い
　がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲
　で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に
　ついては、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の
　規定に基づき、協議を行う場合がある。

完成期限 令和 8年 3月15日

工種区分 道路維持工事

施工地域区分 一般交通影響有り（２）

高知県　四万十市  岩田

  市道利岡佐田線（佐田トンネル）トンネル修繕工事（繰越）  実施設計書

作業区分 請負

（金抜）

令和6年度 道メンテ  第2-2-2号
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見 積 参 考 資 料
四万十市



整理番号 - -
図面番号 - -

FROM TO

　空洞充填工　V=39.3ｍ3

　断面修復工　N=1式

施工箇所　佐田トンネル

　ひび割れ補修工　N=1式

 P. 2

工事概要 起工又は変更理由



　３　高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ 　　エ　木製クッションドラム（１品以上）

　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/）林業振興・環境部木材産業振興課のページに 　　オ　交通安全管理等の標示板

　　は、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。 　　ア　掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

　２　設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 　　イ　工事看板（１ヶ所以上）

　　ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 　　ウ　バリケード（１品以上）

第４条　木製型枠の使用 　　材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

　１　木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 　　　ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

　　成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 　（１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

　　　　　トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 第６条　工事現場における県内産木材の木製品使用

　　　　　高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 　１　受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材

　　注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 　　利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資

　　　　　工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 　（２）記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す

　　　　　工された資材をいう。 　　　る。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にＣＤ－Ｒ等に納めて工事完

　　　　　　ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 　　　成後７日以内に監督職員へ提出すること。

　　し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 　（１）調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表）、

　　職員に説明すること。 　　　を高知県ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/）林業振興・環境部

　　注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 　　　木材産業振興課のページから、ダウンロードする。

　１　本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 　　の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

　　先して使用するものとする。 　　なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

　　　なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 　２　調査表の作成要領、提出について

　　る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第５条　木材等を使用した公共土木施設の実績調査

第３条　県内産資材の優先使用 　１　本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設

　１　本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリー 　５　木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由

　　ン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき 　　を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への

　　重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 　　設計変更を行う。

第２条　環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） 　　ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

　１　本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ 　　なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打

　　ればならない。 　　ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

　　但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 　４　木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場

　　・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 　６　受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。
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特　記　仕　様　書

第１条　土木工事共通仕様書の適用 　　掲載しているので参考にすること。

　　便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この 　　で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県

　　限りではない。 　　産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っている



　　場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する 　　　受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

　　建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 　（３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も

第１０条　不正軽油の使用禁止 　　　しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、

第９条　軽油単価の適正な運用 　（１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

　１　本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 　（２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク

　　源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある 　　　セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに

　５　建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 　  ついては、「情報共有システム運用ガイドライン（案）四万十市」によること。

　　利益を不当に害することのないようにすること。   ２　システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結

　６　以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。     するものとする。

　　ことのないようにすること。 　　ことにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の発注者指定型工事である。

　４　取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 　　発注者指定型にあっては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者

　　砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 　　希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細に

　１　積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 　　を減額して契約変更を行うものとする。

　２　さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 第１２条　工事施工中の情報共有システムの活用について（発注者指定型）

　３　過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 　１　本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する

　１　受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 　　　（http://nyusatsu.city.shimanto.lg.jp/oa-08/oa-08-01/index.html）

　　個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 　　　なお、発注時において労務費等を補正済み（月単位）であり、現場閉所の達成状況

第８条　ダンプトラック等による過積載の防止 　　が４週８休に満たない場合及び交替制モデル工事に変更となった場合は、該当補正分

　注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 　　の対象工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照する

　　　　納めること。 　　こと。

第７条　個人情報の保護 　　　四万十市入札・契約関連情報ホームページ

　　　　工したものとする。 　　らない。

　注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。 第１１条　週休２日制モデル工事の実施について

　注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 　　　本工事は、四万十市週休２日制モデル工事実施要領における「２日制モデル工事」

　　　るだけ１品以上使用すること 　　　　　油等）を混和して製造されたもの

　　　例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等 　　　　③　自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

　注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 　２　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな

　（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 　　　　いで製造又は譲渡された次のものをいう。

　　　に記載し監督職員の確認を得ること。 　　　　①　軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの

　　　その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき 　　　　②　軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯

特　記　仕　様　書

　　　　ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 　１　受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正

　　　仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」 　　軽油を使用してはならない。

　　　（平成８年３月）に準拠すること。 　　　注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな
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　　促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をCOBRISにより作成し 　　を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合

　　、施工計画書と併せて提出しなければならない。 　　は、監督職員と別途協議するものとする。

　　「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 　　告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）に

　２　受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１００ 　　より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ

　　万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 　　２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認

　１　受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の 　　　ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ

　　場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び 　　とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬

　　実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下 　　入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報

　　の工事実績データを登録しなければならない。 　　工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならな

第１６条　再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る 　　い。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されてい

　　　事前確認及び受領書について 　　ることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。

　１　高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－６に基づき、受注者は工事請負金額 第１７条　産業廃棄物管理票等の提出

　　500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情 　１　受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）に

　　報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時 　　ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し

　　（令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の 　　を経過する日まで保存すること。

　　　制定について」参照） 　（参考）COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ

第１５条　工事実績データ作成、登録 　　（http://www.recycle.jacic.or.jp）より、利用申請等を行うことができる。

　　改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー 　６　受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、

　　クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー 　　搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

　　・スタンス実施要領によるものとする。 　７　受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年

　　施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。 　　者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す

第１４条　ウィークリー・スタンスについて 　　ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ

　１　本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 　　と。

　　のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 　　げること。

　　対策に係る標示施設の設置について」（令和３年６月23日付け３高技管第92号通知） 　５　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生

　　等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 　　資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理

第１３条　標示板の設置 　　した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

　１　高知県建設工事共通仕様書第１編１－１－23施工管理に規定する標示板の設置に 　４　受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない

　　あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも 　　。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲

　　　できる旨 　　計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の

　３　受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 　　変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛

　　めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 　　土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載
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特　記　仕　様　書

　　　受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 　３　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進



　　　　・掘削土（軟岩）2.2（t/m3）　　　　・掘削土（硬岩）2.5（t/m3） 　１　監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等

　　　３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積 　　を定めるものとする。

　　　　　確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第２０条　工事完成図書の記録方法（電子納品）

　　　　　確定する。 　　　　③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を

　　　　・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3） 　　　　　提示する。

　　　　・アスファルト塊2.35（t/m3）　　　・掘削土（土砂）1.8（t/m3） 第１９条　監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

　　　　　（代表写真） 　　　　　選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

　　　２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン

　　　　　場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を 　　　　　バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を 　　　　　する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

　　　　　他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と 　　　　　（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載

　　　　　荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 　　　　　する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、

　　　　　木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 　　　　　真撮影をする。（全車写真）

　　　　　測定による設計数量の確定をする。 　（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

　　　　　受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） 　　　　①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出

　（２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）の 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ

　　　うち、いずれかの方法により確定する。 　　　　　等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　１）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写

　　　②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬

　　　　て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 　　　　　を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

　　　③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 　　　　　（全車写真）

　　　　に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、 　　　　④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

　　　　運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載 　（３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

　　　　重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。）） 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合 　　　　　等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写

　　　　ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者 　　　　　真撮影をする。（全車写真）

　　デジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を 　　　　　を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

　　するものとする。 　　　　　（全車写真）

　　（作業内容） 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ

特　記　仕　様　書

第１８条　建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認） 　　　　　以下により確認する。

　　　本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　　産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬
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　　改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 第２４条　排出ガス対策型建設機械

　　RYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載 　１　本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設

　　ェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱 　１　品質管理は「高知県工事技術管理要綱　品質管理基準」により実施し、その他の

　　の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 　　試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試

　　確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（ 　　験を行うものとする。

　　を実施することとする。 　　するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること

　１　対象機器の導入 　　がある。

　　　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第２３条　施工管理

　　　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 　　)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チ

　　職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「 　　ェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い

　　対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全て 　　て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出

　　被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 　　　受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板

　　工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 　　情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な

　　工事写真の改ざん防止を図るものである。 　　お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html

　　あっても書面による事実確認を行うものとする。 　　ライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に

第２２条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化 　　は該当しない。

　　　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 　４　小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　１　電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、 　　及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表 2-1電子納

　　無断編集等についての調査を行うことがある。 　　品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２

　　なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で 　　に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド

　２　電子納品運用に関するガイドラインについては、四万十市ホームページを参照す 　　機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

　　ること。 　３　小黒板情報の電子的記入の取扱い

第２１条　電子納品で提出されたデジタル写真 　　　本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)

　　については、受注者が記録方法（電子納品か紙納品）を選択することができる。 　　体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入

　　なお、工損及び物件調査業務、個人・ＮＰＯ等に委託する業務、事業主管課が別途 　　を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。

　　定めたものは適用外とする。 　　　ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象

　　ては、電子納品運用に関するガイドライン（委託業務編・工事編）を適用する。 　　を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

　　ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務（路河川等の維持管理業務を含む）、崩 　２　デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

　　土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事 　　　受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写

　　（平成２３年６月２４日付け２３高建管第６１０号）に基づき実施すること。 　　、本工事での使用機器について提示するものとする。

　　基本方針本文 　　　なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing

　　公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい 　　/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」
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特　記　仕　様　書

　１　本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針 　　している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に



　　　地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） 　　　定について（通知）」及び「項目別評定点」を公表することとする。

　　・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 第２７条　設計図書の変更

　　・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む） 　１　設計変更等については、建設工事請負契約書第１８条から第20条及び第22条

　　　たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの　油圧ハンマ、バ 　　きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

　　　イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 第２６条　成績評定の公表

　　　オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 　１　「四万十市建設工事成績評定要綱」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評

　　・発動発電機（可搬式） 　　備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請

　　・空気圧縮機（可搬式） 　　求を行うこと。

　　・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 　　　ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で

　　・バックホウ 　　り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希

　　・トラクタショベル（車輪式） 　　望する場合は、建設工事請負契約書第１８条（契約変更）に基づき、「移動距離及び

　　・ブルドーザ 　　移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警

　　る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 　　できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員

　　の際に施工状況写真に格納すること。 　　等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

　機　種 　４　交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ

　　と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 　　必要はない。

　　できるものとする。 　　　また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業

　　　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 　　者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが

　　　ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 　　更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

　　（税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 　３　交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で

　　新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 　　あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である

　　された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 　　一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、

　　実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 　　１人以上配置することとする。

　　で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 　　　なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変

　　届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 　　　ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ

　　　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 　　ては、この限りでない。

　　課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 　２　交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る

　　指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対 　１　交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７

　　策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 　　号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等

　　関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして 　　の他職種の者を従事させてはならない。

特　記　仕　様　書

　　機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号　最終改正平成22年3月18 　　※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設

　　日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土 　　　機械に限る。

　　交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 第２５条　交通誘導警備員の配置
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　１　その他疑義がある場合は、監督職員と協議のうえ決定すること。  

  

  

　　　　日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載  

　　　　されている観測データによる。  

第３１条　その他  

　　を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。  

　　（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）  

　　　※猛暑日とは、８時から 17 時までのＷＢＧＴ値が 31 以上の時間を足し合わせた  

　　まれる。  

　　　また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数７日が工期に含まれ  

　　ている。なお、実際の猛暑日日数が７日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる  

　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/）  

第３０条　工期  

　　　工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含  

　１　本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって  

　　は下記のホームページを参照すること。  

　　高知県土木部技術管理課ホームページ  

第２８条　法定外の労災保険の付保  

　１　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。  

第２９条　熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について  

　　1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに  

　　ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和３年12月  

　　（四万十市））」によることとする。  
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特　記　仕　様　書

　　から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から  



１．工事用地等の未処理部分・・・・・無

５．その他・・・・・無

【用地関係】

３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無

４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無

明示事項（説明書）

【工程関係】

１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無

２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号



【工事用道路関係】

４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無

５．発破作業等の制限・・・・・無

２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無

３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無

【安全対策関係】

１．交通安全施設等の指定・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号

明示事項（説明書）

２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無
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３．一般道路の占用の必要・・・・・無

（２）工事終了後の措置・・・・・撤去

（３）維持及び補修の必要・・・・・無

２．仮設路を設置する場合

（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無

明示事項（説明書）

１．一般道路を搬入路として使用する場合

（１）経路、期限の制限・・・・・無

（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号



　　　処理場の受入条件

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無

３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

（１）処理場所　四万十市具同

　　　処理方法　再生As-9

【建設副産物関係】

１．建設発生土の搬出・・・・・無

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無

２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無

３．仮設備の設計条件・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号

明示事項（説明書）

【仮設備関係】
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【排水工（濁水処理を含む）関係】

１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無

【工事支障物件関係】

１．地上、地下等の支障物件・・・・・無

２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無

１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無

２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無

明示事項（説明書）

　　　※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の

　　　条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号



５．交通誘導警備員の配置

３．支給資材及び貸与品・・・・・無

４．工事用電力等の指定・・・・・無

１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無

２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無

【現場環境改善関係】

１．現場環境改善費・・・・・無

【その他】

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号

明示事項（説明書）
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明示事項（説明書）

（１）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

　　交通誘導警備員Ｂ　　154　人

　　なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

６．その他・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 道メンテ 第2-2-2号



明細表  第4号
式 1   

 

        ひび割れ補修工(止水注入工法)    

        ひび割れ補修工(Uｶｯﾄ充てん工法)    
明細表  第3号

式 1  

明細表  第2号
式 1   

 

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)    

      ﾄﾝﾈﾙ補修工    

  

明細表  第1号
式 1   

 

        裏込注入    

      裏込注入工    

  

   

 

    ﾄﾝﾈﾙ工    

  道路修繕    

  

   

 

道路維持･修繕    

本工事費     
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

  直接工事費計    

        交通誘導警備員    
明細表  第10号

式 1  

   

 

      交通管理工    

    仮設工    

  

明細表  第9号
式 1   

 

        Con殻運搬処分    

      運搬処理工    

  

明細表  第8号
式 1   

 

        断面修復工D(左官工法)    

        断面修復工C(左官工法)    
明細表  第7号

式 1  

明細表  第6号
式 1   

 

        断面修復工B(型枠工法)    

        断面修復工A(左官工法)    
明細表  第5号

式 1  
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

式 1   

 

    一般管理費等    

  工事原価     
 

   

 
 

    

 

  現場管理費    

    現場管理費     
 

式 1  

 
 

    

 

  純工事費    

  共通仮設費計     
 

   

 
 

式 1   

 

    共通仮設費率分    

      　土質等試験費    明細表  第11号
 

式 1  

 
 

式 1   

 

      技術管理費    

    共通仮設費積上分     
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

  請負工事費     
 

   

 
 

    

 

  消費税等相当額    

  工事価格     
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

単価表  第 4 号
回 1    

ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去   
 

裏込め注入工   
可塑性ｴｱﾓﾙﾀﾙ 単価表  第 3 号

m3 39    

 単価表  第 2 号
孔 63    

63    

注入管設置工   

摘    要

削孔工   
注入工削孔 Φ65mm 削孔長L=600mm 単価表  第 1 号

孔

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
裏込注入



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1    

1　式　　　　当り

摘    要

ﾄﾝﾈﾙ補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))   
L=17 m/ﾄﾝﾈﾙ,注入材4.19 kg/ﾄﾝﾈﾙ,ｼｰﾙ材2.65 kg/ﾄﾝﾈﾙ,低圧注入器具58 個/ﾄﾝﾈﾙ 単価表  第 5 号

ﾄﾝﾈﾙ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
ひび割れ補修工(低圧注入工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

10    

1　式　　　　当り

摘    要

ﾄﾝﾈﾙ補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))   
Uｶｯﾄ10*15mm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%) 単価表  第 6 号

ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
ひび割れ補修工(Uｶｯﾄ充てん工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

1　式　　　　当り

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]   機補正
3kVA

供用日 10    

ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満 単価表  第 15 号
台・日 10    

56    

高所作業車運転(止水工)   

摘    要

止水注水工 ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ工法   
 単価表  第 8 号

ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
ひび割れ補修工(止水注入工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

0.099

1　式　　　　当り

摘    要

断面修復工(左官工法)A   
鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理含まない､ｶｯﾀｰt=10mm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)t=25mm想定 単価表  第 16 号

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　5号 明細表
断面修復工A(左官工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

0.09 

1　式　　　　当り

摘    要

断面修復工(左官工法)B   
ｶｯﾀｰt=20mm､削孔N=12(Φ14 L=110mm)､鉄筋D10 560*8 760*4､ｱﾝｶｰ定着N=12､型枠､
無収縮ﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)

単価表  第 18 号
m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　6号 明細表
断面修復工B(型枠工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

10    

1　式　　　　当り

摘    要

断面修復工(左官工法)C   
鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理含まない､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)､Φ40 l=600mm 単価表  第 19 号

孔

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　7号 明細表
断面修復工C(左官工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

0.017

1　式　　　　当り

摘    要

断面修復工(左官工法)D   
鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理含まない､ｶｯﾀｰt=10mm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)､t=25mm想定 単価表  第 20 号

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　8号 明細表
断面修復工D(左官工法)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)
再生AS-9

処分費
m3 0.3  

0.3  

処分料   

摘    要

殻運搬   
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間有り ,8.0km以下 ,しない<
標準>(全ての費用)

施工Ｐ  第 1 号
m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　9号 明細表
Con殻運搬処分



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

154    

1　式　　　　当り

摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 21 号

人

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　10号 明細表
交通誘導警備員



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

 単価表  第 23 号
m3 39    

1    

日常管理試験費   

摘    要

事前配合試験   
 単価表  第 22 号

回

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　11号 明細表
土質等試験費



諸雑費
11 %
対象額は摘要欄[1]の計

式 1    
副資材､雑材料等

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
Φ65 個 0.192

ﾁｭｰﾌﾞ
Φ65 個 0.3  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
Φ65 個 1.2  

ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(電動式)
削孔径Φ250mm 台・日 4    

発動発電機
3kVA
燃料含む

台・日 4    

高所作業車運転(裏込注入工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ型)10～12m
燃料含む

台・日 4    

普通作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

特殊作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 4    
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単価表　第　1号 削孔工 単価表 （         10     ）

土木一般世話役 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 孔 当り
金額： 内容：注入工削孔 Φ65mm 削孔長L=600mm



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    孔　当り 　　）

（         10    孔　当り 　　）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 孔 当り
金額： 内容：注入工削孔 Φ65mm 削孔長L=600mm
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単価表　第　1号 削孔工 単価表 （         10     ）



諸雑費
 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ
M10*70SUS 本 60    

取付金具
硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 組 30    

注入管
VP-50 片ﾈｼﾞ切加工 本 30    

発動発電機
3kVA
燃料含む

台・日 2    

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t車､2.9t吊り
燃料含む

台・日 2    

高所作業車運転(裏込注入工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ型)10～12m
燃料含む

台・日 2    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 孔 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　2号 注入管設置工 単価表 （         30     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    孔　当り 　　）

（         30    孔　当り 　　）

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 孔 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　2号 注入管設置工 単価表 （         30     ）



空気圧縮機
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ吐出量2.5m3/min
燃料含む

台・日 1    

発動発電機
10kVA
燃料含む

台・日 1    

発動発電機
45kVA
燃料含む

台・日 1    

散水車
3800L
燃料含む

台・日 1    

ﾄﾗｯｸ
4t車
燃料含む

台・日 1    

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t車､2.9t吊り
燃料含む

台・日 1    

高所作業車運転(裏込注入工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ型)10～12m
燃料含む

台・日 1    

普通作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 5    

特殊作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 6    

土木一般世話役 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：可塑性ｴｱﾓﾙﾀﾙ
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単価表　第　3号 裏込め注入工 単価表 （       12.500   ）



混合ﾕﾆｯﾄ
2液混合器 個 0.03 

水槽
3m3 台・日 1    

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
Φ50 出力0.75kW 揚程10m 台・日 1    

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
2吋 台・日 1    

可塑化材流量計
0～60L/min記録計付 台・日 1    

ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計
1200L/min記録計付 台・日 1    

ﾘﾐｷｻ
2吋 台・日 1    

可塑化材ﾎﾟﾝﾌﾟ
0～28L/min 台・日 1    

ﾓﾙﾀﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
0～20m3/h 台・日 1    

ﾓﾙﾀﾙﾎｯﾊﾟｰ
450L 台・日 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：可塑性ｴｱﾓﾙﾀﾙ
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単価表　第　3号 裏込め注入工 単価表 （       12.500   ）



ﾓﾙﾀﾙ
1:2(特殊配合) m3 7.1  

連絡用無線機
 台・日 0.01 

圧力計
 台・日 0.04 

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
2吋 個 0.04 

ﾛｰﾀｰｽﾃｰﾀｰ
 式 0.01 

ﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ
Φ75*1900 本 0.04 

ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ
Φ38mm 本 0.04 

ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ
Φ100mm 本 0.04 

注入ﾎｰｽ
Φ15mm 本 0.01 

注入ﾎｰｽ
Φ50mm 本 0.01 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：可塑性ｴｱﾓﾙﾀﾙ
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単価表　第　3号 裏込め注入工 単価表 （       12.500   ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    m3　当り 　　）

（         12.5  m3　当り 　　）

諸雑費
10 %
対象額は摘要欄[1]の計

式 1    
副資材､雑材料等

特殊可塑化材
ﾃﾞﾝｶSPR-L ㎏ 382.5  

特殊起泡材
ﾃﾞﾝｶSR-F ㎏ 10.7  

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：可塑性ｴｱﾓﾙﾀﾙ
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単価表　第　3号 裏込め注入工 単価表 （       12.500   ）



  
     

  
     

（          1    回　当り 　　）

諸雑費
5 %
対象額は摘要欄[1]の計

式 1    
副資材､雑材料等

ﾄﾗｯｸ
4t車
燃料含む

台・日 3    

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t車､2.9t吊り
燃料含む

台・日 6    

電工 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

普通作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 9    

特殊作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 6    

土木一般世話役 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 回 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　4号 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去 単価表 （          1     ）



*** 施工条件 ***
    1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長(m)          ：L=17 m/ﾄﾝﾈﾙ
    1ﾄﾝﾈﾙ当り注入材使用量(kg)         ：注入材4.19 kg/ﾄﾝﾈﾙ

（          1    ﾄﾝﾈﾙ　当り 　　）

諸雑費
3 %
対象額は摘要欄[1]の計

式 1    

低圧注入器具
 個 58    

ｼｰﾙ材
 ㎏ 3.63 

注入材
 ㎏ 4.19 

高所作業車運転(ﾄﾝﾈﾙ補修工)
 日 2    

普通作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

1*L/D

特殊作業員 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

1*L/D

土木一般世話役 [1]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

1*L/D

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ﾄﾝﾈﾙ 当り
金額： 内容：L=17 m/ﾄﾝﾈﾙ,注入材4.19 kg/ﾄﾝﾈﾙ,ｼｰﾙ材2.65 kg/ﾄﾝﾈﾙ,低圧注入器具58 個/ﾄﾝﾈﾙ
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単価表　第　5号 ﾄﾝﾈﾙ補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法)) 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

    ｼｰﾙ材の規格                       ：ﾎﾞﾝﾄﾞE390 6kgｾｯﾄ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材
    低圧注入器具の規格                ：ｼﾘﾝﾀﾞｰｾｯﾄ 低圧注入器具

    1ﾄﾝﾈﾙ当りｼｰﾙ材設計量(kg)ﾛｽ含まず  ：ｼｰﾙ材2.65 kg/ﾄﾝﾈﾙ
    1ﾄﾝﾈﾙ当り低圧注入器具使用量(個)   ：低圧注入器具58 個/ﾄﾝﾈﾙ
    注入材の規格                      ：ﾎﾞﾝﾄﾞE2420D 3kgｾｯﾄ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系2種注入材

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ﾄﾝﾈﾙ 当り
金額： 内容：L=17 m/ﾄﾝﾈﾙ,注入材4.19 kg/ﾄﾝﾈﾙ,ｼｰﾙ材2.65 kg/ﾄﾝﾈﾙ,低圧注入器具58 個/ﾄﾝﾈﾙ
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単価表　第　5号 ﾄﾝﾈﾙ補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法)) 単価表 （          1     ）



  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         10.1  ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

諸雑費
 ％ 5    

労務費の5%

高所作業車運転(ひび割れ補修工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満 台・日 1    単価表  第 7 号

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
左官工法用(ｺﾃ塗り)
ｼｰｶｴﾏｺS990同等品以上

m3 0.001

普通作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

1*L/D

特殊作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

1*L/D

土木一般世話役 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

1*L/D

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容：Uｶｯﾄ10*15mm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%)
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単価表　第　6号 ﾄﾝﾈﾙ補修工(ひび割れ補修工(充てん工法)) 単価表 （       10.100   ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    台・日　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

軽油
一般用
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

㍑ 21    

高所作業車
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満
長期割引適用､週休2日補正:現場閉所(月単位)

供用日 1.41 

運転手(特殊)

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 台・日 当り
金額： 内容：ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満
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単価表　第　7号 高所作業車運転(ひび割れ補修工) 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

材料費(ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ工法)
 ｍ 1    単価表  第 14 号

仕上工
 ｍ 1    単価表  第 13 号

注入止水工
 ｍ 1    単価表  第 12 号

注入孔清掃､ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ取付工
 ｍ 1    単価表  第 11 号

注入孔削孔工
 ｍ 1    単価表  第 10 号

墨出し工
 ｍ 1    単価表  第 9 号

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　8号 止水注水工 ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ工法 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         50    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　9号 墨出し工 単価表 （         50     ）



  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         50    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ損料
 日 6    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 6    

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　10号 注入孔削孔工 単価表 （         50     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         50    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 

 P. 48

単価表　第　11号 注入孔清掃､ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ取付工 単価表 （         50     ）



  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         50    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

撹拌機損料
 日 3    

圧入機(電動ﾎﾟﾝﾌﾟ100V)損料
 日 3    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 6    

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　12号 注入止水工 単価表 （         50     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         50    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

普通作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

特殊作業員

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2    

土木一般世話役

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　13号 仕上工 単価表 （         50     ）



  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（         50    ｍ　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ
有効長:400mm 本 10    

雑材消耗品
補修材等 式 1    

ﾌｫｰﾀｰｾﾗﾐｯｸGF(先行注入材)
0.3kg/m+注入材の10% ㎏ 20    

ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄ-ｹﾞﾙ(硬化促進剤)
ﾋﾞﾄｸﾗｳﾄﾞの5% ㎏ 2.5  

ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄ-N(注入材)
1.0kg/m ㎏ 50    

注入材圧入用ﾊﾟｯｶｰ
ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ Φ10 L=100m使用 5本/m 本 250    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　14号 材料費(ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ工法) 単価表 （         50     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    台・日　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

軽油
一般用
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

㍑ 21    

高所作業車
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満
長期割引適用､週休2日補正:現場閉所(月単位)

供用日 1.41 

運転手(特殊)

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 台・日 当り
金額： 内容：ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満
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単価表　第　15号 高所作業車運転(止水工) 単価表 （          1     ）



  
     

（          1    m3　当り 　　）

（          0.099 m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

諸雑費
 ％ 9    

労務費の9%

高所作業車運転(断面修復工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満 台・日 3.8  単価表  第 17 号

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
左官工法用(ｺﾃ塗り)
ｼｰｶｴﾏｺS990同等品以上

m3 0.109

普通作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 4.2  

1*L/D

特殊作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 6.4  

1*L/D

土木一般世話役 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3.8  

1*L/D

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理含まない､ｶｯﾀｰt=10mm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)t=25mm想定
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単価表　第　16号 断面修復工(左官工法)A 単価表 （          0.099 ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    台・日　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

軽油
一般用
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

㍑ 21    

高所作業車
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満
長期割引適用､週休2日補正:現場閉所(月単位)

供用日 1.41 

運転手(特殊)

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 台・日 当り
金額： 内容：ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満
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単価表　第　17号 高所作業車運転(断面修復工) 単価表 （          1     ）



（          1    m3　当り 　　）

（          0.09 m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

諸雑費
 ％ 12    

労務費の12%

高所作業車運転(断面修復工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満 台・日 4    単価表  第 17 号

湿潤面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂JB-22
15kg/ｾｯﾄ､JB-22同等品以上 セット 1    

無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg/袋､ﾌﾟﾚﾕｰﾛｯｸｽ同等品以上 ㎏ 188.1  

普通作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 4    

1*L/D

特殊作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 8    

1*L/D

土木一般世話役 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 4    

1*L/D

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：ｶｯﾀｰt=20mm､削孔N=12(Φ14 L=110mm)､鉄筋D10 560*8 760*4､ｱﾝｶｰ定着N=12､型枠､無収縮ﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含

む)
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単価表　第　18号 断面修復工(左官工法)B 単価表 （         0.090  ）



  
     

（          1    孔　当り 　　）

（         10    孔　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

諸雑費
 ％ 9    

労務費の9%

高所作業車運転(断面修復工)
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10～12m未満 台・日 1.5  単価表  第 17 号

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
左官工法用(ｺﾃ塗り)
ｼｰｶｴﾏｺS990同等品以上

m3 0.009

普通作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1.5  

1*L/D

特殊作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3    

1*L/D

土木一般世話役 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1.5  

1*L/D

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 孔 当り
金額： 内容：鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理含まない､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)､Φ40 l=600mm
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単価表　第　19号 断面修復工(左官工法)C 単価表 （         10     ）



  
     

  
     

（          1    m3　当り 　　）

（          0.017 m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

諸雑費
 ％ 9    

労務費の9%

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
左官工法用(ｺﾃ塗り)
ｼｰｶｴﾏｺS990同等品以上

m3 0.019

普通作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 2.1  

1*L/D

特殊作業員 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 3.2  

1*L/D

土木一般世話役 [3]

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1.9  

1*L/D

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容：鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理含まない､ｶｯﾀｰt=10mm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾛｽ10%含む)､t=25mm想定
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単価表　第　20号 断面修復工(左官工法)D 単価表 （          0.017 ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

*** 施工条件 ***
    計上区分                          ：交通誘導警備員B
    勤務時間帯                        ：昼間勤務

（          1    人　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

交通誘導警備員B

週休2日補正:現場閉所(月単位)
人 1.0  

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 人 当り
金額： 内容：交通誘導警備員B
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単価表　第　21号 交通誘導警備員 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

（          1    回　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

4週一軸圧縮試験
 回 1    

空気量試験
 回 1    

生比重試験
 回 1    

ﾌﾛｰ試験
 回 1    

配合試験練り
 回 1    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 回 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　22号 事前配合試験 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

（          1    m3　当り 　　）

（         35    m3　当り 　　）

諸雑費
 式 1    

4週一軸圧縮試験
 回 1    

空気量試験
 回 2    

生比重試験
 回 2    

ﾌﾛｰ試験
 回 2    

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 m3 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　23号 日常管理試験費 単価表 （         35     ）



工事価格まるめ区分 万円まるめ

諸経費等率指定 率指定しない

現場環境改善費の計上有無 計上しない

緊急工事の補正 補正しない

前払金支出割合 ３５％を超える（1.00）

契約保証に係る補正 金銭的保証

除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正 補正しない

施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費） 一般交通影響有り（２）－１

堤頂20ｍの補正 補正しない

技術者間接費の計上有無 計上しない

機器単体費の計上有無 計上しない

施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費） 一般交通影響有り（２）－１

単価適用地区 幡多土木事務所　２地区(中部地区)

工種区分 道路維持工事

ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理） 補正しない
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諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日 令和 7年 6月 1日



週休２日の補正 現場閉所（月単位）（補正単価には、「週休2日補正:現場閉所(月単位)」と表示）
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諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無 補正しない


