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横　断　図
S=1:50

工  種・種  別 数量 単位 計　算　式

数量計算

土工

　床　　掘(土砂) 14K

　埋　　戻       B4-D

　残土処理（8.5ｋｍ）

練石積工

　練石積（控え35cm）

　裏込砕石（RC-40)

　吸出し防止材（t=10mm）

6

6

9

11

5

m2

1.7*3.5＝6.0

6.0+5.6-2.8/0.9＝8.5

3.88*(3.5-0.3*2)=11.3

1.8*(3.5-0.3*2)＝5.2

m3

m3

m3

t

m3

m3

ｍ

m2

　石材（控え35cm）

　胴込・裏込コンクリート（18-8-20）

　水抜管（VUφ50）

11.3*0.612＝6.9

0.168*11.3＝1.9

7

2

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-20) 0.2 0.77/10*2.9=0.22m3

1

0.1

掘削(94KH)

床掘(14K)

埋戻(B4-D)

1.7

1.6

0.8

裏込砕石 1.8

1.6*3.5＝5.6

　掘　　削(土砂) 94K

m3 0.8*3.5＝2.83

令和７年度　林維西　第１号

横断図、展開図　他

西土佐　江川﨑　地内
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摺付工

　練石積（控え25cm） 9 m2

t

m3

　石材（控え25cm）

　胴込コンクリート（18-8-20）

4

1

小口止工

　コンクリート（18-8-40）

　型枠

2

13

m3

m2

下方地区林地崩壊対策工事

実施設計書

西土佐総合支所

図示

(P.0.0～P.3.5）

P.0.0

小口止
S=1:50

側面図 正面図（P.0.0、P.3.5）

材料1箇所当り数量

型　　　枠

コンクリート

材料

0.99

数量

m2

m3

単位

σck＝18N/mm2

仕様

展　開　図
S=1:50

(11.3-(0.5*1.077*2.90))/3*0.38＝1.2

(11.3-(0.5*1.077*2.90))/3*0.1*0.1＝0.03

0.99*2.0＝2.0

6.60*2.0＝13.2

(0.5+2.56）/2*4.11+(0.5+1.74)/2*2.48=9.1

9.1*0.431＝3.9

9.1*0.122＝1.1

S=1：
0.4　

SL=3.88

S=1：
0.3

1:
0.
5

基礎工

S=1:0.4
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練石積(控35cm)

裏込砕石

RC-40

S=1:0.4

S=1:0.3

練石積 S=1:25

(S=1:0.4、裏コン無し)

0.3
5

0.38

10cm×10cm
合繊不織布(t=10mm)
吸出し防止材

VU φ50
※3m2に1箇所設けること

水抜パイプ

構造図
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材料10.0m当り数量

型　　　枠

コンクリート

材料

3.30
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数量
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m3

単位

σck＝18N/mm2

仕様
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仮設工
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