

金抜き設計書

工事名称 令和8年度蕨岡生活改善センター解体工事
工事場所 四万十市 蕨岡 地内
工 期 契約日の翌日から75日間

- 解体工事一式
- (1) 生活改善センター
構造：木造平屋建て
規模：174㎡
 - (2) 自転車置場
構造：軽量鉄骨造平屋建て
規模：18.09㎡
 - (3) 倉庫
構造：木造平屋建て
規模：12.01㎡

四万十市

[illegible]

四万十市

生活改善センター

[illegible]

四万十市

四万十市

四万十市

生活改善センター		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート類	42.3	m3			
発生材処分	木材類	17.2	t			
発生材処分	陶器・がれき類 アスベスト含有建材(Lv3)含む	2.2	m3			
発生材処分	石こうボード類	1.9	t			
有価物処分	鉄類 H2	4.4	t			刊行物
有価物処分	鉄類 H4	2.3	t			刊行物
有価物処分	アルミ類	432	kg			刊行物
有価物処分	ステンレス類	69.8	kg			刊行物
発生材処分	繊維くず 量	14	枚			
発生材処分	繊維くず 焼却	1	式			
発生材処分	ルームエアコン 家電リサイクル 運搬費共	1	台			
発生材処理	蛍光灯 運搬費共	6	kg			
発生材処理	混合廃棄物 2t	1	台			
計						