

令和3年度 四万十市公共工事発注見直し（見直し）

| 公表区分 | ■見直し | 入札区分 | 指名競争入札 | ※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。 | | | | | |
|---------|------|------------------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|--------|--|--|
| 工事名・業務名 | | 工事場所 | 金額 (百万円) | 工事種別 | 工事期間 | 発注時期 | 工事概要 | 備考 | |
| | | 四万十市役所本庁舎免震装置塗装修繕業務 | 中村大橋通 | 4 | 塗装工事 | R3.11~R4.3 | 第3-四半期 | 免震装置の錆を除去し、再塗装を行うもの | |
| | | 大川筋地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事 | 川登 | 16 | 舗装工事 | R3.10~R4.3 | 第3-四半期 | ヘリポートの整備工事 | |
| | | 令和3年度有岡団地共同住宅浄化槽改修工事 | 有岡 | 19 | 管工事 | 90日 | 第3-四半期 | | |
| | | 屋外観光施設整備工事 | 西土佐江川崎、西土佐用井 | 18 | 建築一式工事 | 90日 | 第3-四半期 | ウッドデッキ、給水設備、電気設備等工事 | |
| | | 林道岩間藤ノ川線外舗装補修工事 | 西土佐藤ノ川他 | 3 | 舗装工事 | 63日 | 第3-四半期 | As舗装(オーバーレイ)A=400m ² 区画線工 L=200m | |
| | | 林道奥古尾線道路改良工事（繰越） | 奥古尾 | 10 | 土木一式工事 | 142日 | 第3-四半期 | 植生基材吹付工 A=465m ² | |
| | | 蕨岡上桃ヶ市頭首工整備工事 | 蕨岡乙 | 9 | 土木一式工事 | 150日 | 第3-四半期 | 護床ブロック撤去・再設置 N=44箇所 | |
| | | 井沢堤防3号線舗装補修工事 | 井沢 | 3 | 舗装工事 | 45日 | 第3-四半期 | As舗装工 A=440m ² | |
| | | 市道安並クリ石線（灘橋）他橋梁修繕工事 | 安並他 | 60 | 土木一式工事 | 210日 | 第3-四半期 | 塗装塗替・断面修復 | |
| | | 市道畑ノ下中山門ヤシキ線外道路改良工事 | 角崎 | 8 | 土木一式工事 | 110日 | 第3-四半期 | 切土 V=400m ³ 排水構造物 L=50m | |
| | | 普通河川松沢川河川維持工事 | 入田 | 8 | 土木一式工事 | 120日 | 第3-四半期 | 護岸工 A=57m ² | |
| | | 市道江ノ村本線舗装工事 | 江ノ村 | 8 | 舗装工事 | 90日 | 第3-四半期 | 舗装工 A=830m ² | |
| | | 市道五月2号線他道路改修工事 | 右山五月町 | 48 | 土木一式工事 | R3.11~R4.3 | 第3-四半期 | 側溝・舗装整備工事 L=230m | |
| | | 市道佐田3号線道路改良工事 | 佐田 | 26 | 土木一式工事 | 180日 | 第3-四半期 | 橋梁嵩上げ工 L=10m 擁壁工 L=49m | |

令和3年度 四万十市公共工事発注見直し（見直し）

| 公表区分 | ■見直し | 入札区分 | 指名競争入札 | ※ここに掲載している金額は、実際の発注と異なる場合があります。 | | | | | | |
|---------|------|------|------------------------|---------------------------------|------|--------|------------|--------|---|--|
| 工事名・業務名 | | | 工事場所 | 金額 (百万円) | 工事種別 | 工事期間 | 発注時期 | 工事概要 | 備考 | |
| | | | 市道中半線道路改良工事 | 西土佐中半 | 22 | 土木一式工事 | R3.10~R4.3 | 第3-四半期 | 道路改良（待避所設置） L=40m | |
| | | | 市道中半北ノ川線（北の川橋）橋梁修繕設計業務 | 西土佐中半 | 14 | 業務委託 | R3.10~R4.3 | 第3-四半期 | 橋梁修繕設計 N=1橋 | |
| | | | 西土佐診療所雨漏り修繕 | 西土佐用井 | 4 | 防水工事 | 3か月 | 第3-四半期 | 2階病棟屋上、1階診察室屋上の 防水修繕 | |
| | | | 具同保育所移転改築土地造成工事 | 具同田黒1丁目 | 24 | 土木一式工事 | 90日 | 第4-四半期 | 具同保育所建設予定地の造成 | |
| | | | 和田伊才原線舗装補修工事 | 蕨岡 | 3 | 舗装工事 | 45日 | 第4-四半期 | As舗装工 A=400m ² | |
| | | | 市道鶴ノ江久保川線（勝間橋）橋梁補修工事 | 勝間 | 144 | 土木一式工事 | 360日 | 第3-四半期 | 当板補強工 N=30本 上部補修工 1式 | |
| | | | 柿谷トイタ線舗装補修工事 | 安並 | 8 | 舗装工事 | 120日 | 第4-四半期 | As舗装工 A=1,500m ² | |
| | | | 市道鴨川線道路改良工事 | 口鴨川 | 20 | 土木一式工事 | 165日 | 第4-四半期 | 吹付法砕工 L=250m | |
| | | | 市道手洗川勝間線道路改良工事 | 楠 | 10 | 土木一式工事 | 135日 | 第4-四半期 | 防護柵工 L=110m 舗装工 A=470m ² | |
| | | | 奥ノ切線他舗装補修工事 | 蕨岡他 | 3 | 舗装工事 | 45日 | 第4-四半期 | As舗装工 各A=100m ² | |
| | | | 交通安全施設整備工事 | 具同他 | 3 | 土木一式工事 | 90日 | 第4-四半期 | 転落防止柵 L=30m カーブミラー N=2基 | |
| | | | 緑ヶ丘団地地区污水枝線工事 | 不破 | 42 | 土木一式工事 | 150日 | 第4-四半期 | 管布設φ200 L=400m 組立マンホール N=8箇所 小型マンホール N=12箇所 | |
| | | | 市道北ノ川線（北の川橋）修繕工事 | 西土佐中半 | 50 | 土木一式工事 | 215日 | 第4-四半期 | 橋梁修繕 N=1橋 | |