

入札結果表

| | | | |
|-------|---------------------|--------|------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 1 | 工事番号 | |
| 工事名 | 令和3年度野稲尻プレス機倉庫改修工事 | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ~ 令和3年7月3日 | 工事場所 | 四万十市西土佐半家地内 |
| 担当課 | 地域企画課 | 工種 | 建築一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (-----) | 最低制限価格 | (-----) 不落 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|--------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 サイバラ鉄工株式会社 | | | | | 辞退 |
| 2 宮本建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 3 矢部建築 | | | | | 辞退 |
| 4 株式会社渡川建設 | | | | | 辞退 |
| 5 伊藤建築 | | | | | 辞退 |
| 6 田辺建築 | | | | | 辞退 |
| 7 アーキテクト阿部建築 | 1,225,000 | | | | 無効 |
| 8 小島建築 | | | | | 辞退 |
| 9 有限会社西南ホーム | 960,000 | | | | 失格 |
| 10 尾形住宅 | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|--|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 2 | 工事番号 | |
| 工事名 | 令和2年度四万十市立小学校トイレ洋式化工事(下田他)(建築主体工事)(繰越) | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ~ 令和3年10月31日 | 工事場所 | 四万十市下田他地内 |
| 担当課 | 学校教育課 | 工種 | 建築一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (8,983,000) 9,881,300 | 最低制限価格 | (8,020,000) 8,822,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社ササハラ鉄骨 | | | | | 辞退 |
| 2 益岡工務店 | 9,350,000 | 9,150,000 | | | 辞退 |
| 3 有限会社長者工務店 | 9,800,000 | 9,180,000 | 9,000,000 | | 無効 |
| 4 株式会社しらきインテリア | 12,500,000 | 9,190,000 | 9,010,000 | | 無効 |
| 5 有限会社沖建築 | 9,200,000 | 9,016,000 | 8,836,000 | 1 | 落札 |
| 6 佐竹建設 | | | | | 辞退 |
| 7 有限会社西南ホーム | 9,430,000 | 9,100,000 | | | 辞退 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|--|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 3 | 工事番号 | |
| 工事名 | 令和2年度四万十市立小学校トイレ洋式化工事(蕨岡他)(建築主体工事)(繰越) | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ~ 令和3年10月31日 | 工事場所 | 四万十市蕨岡他地内 |
| 担当課 | 学校教育課 | 工種 | 建築一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (3,671,000) 4,038,100 | 最低制限価格 | (3,270,000) 3,597,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社ササハラ鉄骨 | | | | | 辞退 |
| 2 益岡工務店 | 4,980,000 | 4,680,000 | | | 辞退 |
| 3 有限会社長者工務店 | 4,917,000 | 4,600,000 | | | 辞退 |
| 4 株式会社しらきインテリア | 4,800,000 | 4,400,000 | 3,500,000 | 1 | 落札 |
| 5 有限会社沖建築 | 5,150,000 | 4,650,000 | 4,300,000 | | 無効 |
| 6 佐竹建設 | | | | | 辞退 |
| 7 有限会社西南ホーム | 5,300,000 | 4,600,000 | | | 辞退 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|---|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 4 | 工事番号 | |
| 工 事 名 | 令和2年度四万十市立小中学校トイレ洋式化工事(西土佐)(建築主体工事)(繰越) | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ~ 令和 3年 9月 1日 | 工事場所 | 四万十市西土佐用井地内 |
| 担当課 | 学校教育課 | 工 種 | 建築一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (1,308,000) 1,438,800 | 最低制限価格 | (1,160,000) 1,276,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社ササハラ鉄骨 | | | | | 辞退 |
| 2 益岡工務店 | 1,670,000 | 1,490,000 | | | 辞退 |
| 3 有限会社長者工務店 | 1,580,000 | 1,490,000 | 1,300,000 | 2 | |
| 4 株式会社しらきインテリア | 1,800,000 | 1,498,000 | | | 辞退 |
| 5 有限会社沖建築 | 1,800,000 | 1,490,000 | 1,340,000 | | 無効 |
| 6 佐竹建設 | | | | | 辞退 |
| 7 有限会社西南ホーム | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,200,000 | 1 | 落札 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|---------------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 5 | 工事番号 | |
| 工事名 | 令和2年度大用小学校及び蕨岡保育所自家発電施設整備工事（繰越） | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年 8月 2日 | 工事場所 | 四万十市大用、蕨岡甲地内 |
| 担当課 | 地震防災課 | 工 種 | 電気工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所 3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | （ 4,818,000 ） 5,299,800 | 最低制限価格 | （ 4,290,000 ） 4,719,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 （単位：円） | | | 順位 | 摘要 |
|--------------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社三光電気工事 | | | | | 失格 |
| 2 大智電業 | 4,730,000 | | | 1 | 落札 |
| 3 岡本電気工事店 | 4,743,000 | | | 2 | |
| 4 勝瀬防災 | 4,983,000 | | | | 無効 |
| 5 有限会社豊国電設 | 4,820,000 | | | | 無効 |
| 6 有限会社フジデン | 4,900,000 | | | | 無効 |
| 7 クボアンテナコミュニケーションズ | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 6 | 工事番号 | |
| 工事名 | 令和2年度大宮小学校体育館及び中半体育館自家発電施設整備工事（繰越） | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年 8月 2日 | 工事場所 | 四万十市西土佐大宮、西土佐中半地内 |
| 担当課 | 地震防災課 | 工 種 | 電気工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (2,683,000) 2,951,300 | 最低制限価格 | (2,380,000) 2,618,000 |

| 入札参加者 | 入札金額（単位：円） | | | 順位 | 摘要 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社三光電気工事 | 2,843,000 | 2,720,000 | | | 辞退 |
| 2 大智電業 | 2,970,000 | | | | 辞退 |
| 3 岡本電気工事店 | 3,032,000 | 2,800,000 | 2,680,000 | 3 | |
| 4 勝瀬防災 | | | | | 失格 |
| 5 有限会社豊国電設 | 2,830,000 | 2,700,000 | 2,500,000 | 1 | 落札 |
| 6 有限会社フジデン | 2,950,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2 | |
| 7 クボアンテナコミュニケーションズ | 3,242,150 | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|------------------------------|--------|------------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 7 | 工事番号 | 令和 3年度 内水対策 第2-3号 |
| 工事名 | (仮称) 楠島第2排水機場電気設備工事 | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ~ 令和 4年 3月15日 | 工事場所 | 四万十市楠島地内 |
| 担当課 | まちづくり課 | 工種 | 電気工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (86,900,000) 95,590,000 | 最低制限価格 | (79,940,000) 87,934,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位: 円) | | | 順位 | 摘要 |
|----------------|--------------|------------|-----|----|------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 株式会社井上電工 | 88,750,000 | 87,500,000 | | | 無効 |
| 2 有限会社野並電工 | 90,736,000 | 87,700,000 | | | 無効 |
| 3 株式会社 福田電気工事店 | 91,800,000 | 87,400,000 | | | 無効 |
| 4 有限会社 四万十電機 | 96,800,000 | 86,500,000 | | 1 | |
| 5 株式会社 川崎電気 | 88,000,000 | 86,500,000 | | 1 | くじ落札 |
| 6 株式会社柏原冷熱設備 | 89,351,600 | 87,700,000 | | | 無効 |
| 7 有限会社国見電工商会 | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 8 | 業務番号 | 令和3年度 上水委 第1号 |
| 業務名 | 四万十市水道基幹管路更新工事実施設計業務 | | |
| 期間・期限 | 令和 3年 5月29日 ～ 令和 3年 8月26日 | 業務場所 | 四万十市竹島・右山・具同地内 |
| 担当課 | 上下水道課 | 業務 | 土木コンサル |
| 入札場所 | 四万十市役所 3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (8,690,000) 9,559,000 | 最低制限価格 | (6,920,000) 7,612,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|------------------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 富士設計株式会社 | 7,800,000 | | | 1 | 落札 |
| 2 株式会社荒谷建設コンサルタント 高知支店 | 7,990,000 | | | 3 | |
| 3 株式会社潮技術コンサルタント 高知事務所 | 7,850,000 | | | 2 | |
| 4 株式会社 五星 高知支店 | 8,400,000 | | | 4 | |
| 5 日本水工設計株式会社 高知事務所 | 8,500,000 | | | 5 | |
| 6 オリジナル設計株式会社 高知営業所 | 8,600,000 | | | 6 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 9 | 工事番号 | 令和2年度令和2年災第101-210号 |
| 工事名 | 荒川東ヒエジリ水路災害復旧工事（繰越） | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ～ 令和4年1月14日 | 工事場所 | 四万十市荒川地内 |
| 担当課 | 農林水産課 | 工種 | 土木一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | （ 11,740,000 ） 12,914,000 | 最低制限価格 | （ 10,280,000 ） 11,308,000 |

| 入札参加者 | 入札金額（単位：円） | | | 順位 | 摘要 |
|--------------|------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 株式会社 港重機建設 | | | | | 辞退 |
| 2 有限会社土佐建興 | 10,280,000 | | | 1 | 落札 |
| 3 後川建設有限会社 | | | | | 辞退 |
| 4 大和建设株式会社 | 10,400,000 | | | 2 | |
| 5 有限会社実業土木 | | | | | 辞退 |
| 6 松倉建設工業株式会社 | | | | | 辞退 |
| 7 有限会社中重建設 | | | | | 辞退 |
| 8 下田重機 有限会社 | | | | | 辞退 |
| 9 有限会社 富士産業 | | | | | 辞退 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 10 | 工事番号 | 令和3年度 緊自災 第2-3号 |
| 工事名 | 市道深木堤防線 舗装補修工事 | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年 7月18日 | 工事場所 | 四万十市深木地内 |
| 担当課 | まちづくり課 | 工 種 | ほ装工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (1,810,000) 1,991,000 | 最低制限価格 | (1,560,000) 1,716,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|--------------------|-------------|-----|-----|----|------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社 竹村総合建設 | | | | | 辞退 |
| 2 有限会社 富士産業 | 1,560,000 | | | 1 | くじ落札 |
| 3 有限会社実業土木 | 1,560,000 | | | 1 | |
| 4 株式会社西土佐建設 | | | | | 辞退 |
| 5 株式会社若竹組 | 1,560,000 | | | 1 | |
| 6 有限会社山下建設 | 1,700,000 | | | 2 | |
| 7 泉建設工業 株式会社 | 1,560,000 | | | 1 | |
| 8 土佐新高建設 株式会社 | 1,560,000 | | | 1 | |
| 9 鹿島道路株式会社 四国支店 | 1,560,000 | | | 1 | |
| 10 大旺新洋株式会社 高知土木本店 | 1,800,000 | | | 3 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 11 | 工事番号 | 令和3年度 緊急自災 第2-4号 |
| 工事名 | 市道岡本円ノ倉線他1路線 舗装補修工事 | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ~ 令和 3年 8月 7日 | 工事場所 | 四万十市蕨岡他地内 |
| 担当課 | まちづくり課 | 工 種 | ほ装工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (3,580,000) 3,938,000 | 最低制限価格 | (3,100,000) 3,410,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位: 円) | | | 順位 | 摘要 |
|--------------------|--------------|-----|-----|----|------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社 竹村総合建設 | | | | | 辞退 |
| 2 有限会社 富士産業 | 3,100,000 | | | 1 | |
| 3 有限会社実業土木 | 3,100,000 | | | 1 | |
| 4 株式会社西土佐建設 | | | | | 辞退 |
| 5 株式会社若竹組 | 3,100,000 | | | 1 | |
| 6 有限会社山下建設 | 3,450,000 | | | 2 | |
| 7 泉建設工業 株式会社 | 3,100,000 | | | 1 | くじ落札 |
| 8 土佐新高建設 株式会社 | 3,100,000 | | | 1 | |
| 9 鹿島道路株式会社 四国支店 | 3,100,000 | | | 1 | |
| 10 大旺新洋株式会社 高知土木本店 | 3,550,000 | | | 3 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|------------------------------|--------|------------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 12 | 工事番号 | 令和3年度 上水 第2号 |
| 工事名 | 四万十市水道基幹管路布設工事跡舗装復旧工事 | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年10月16日 | 工事場所 | 四万十市鍋島他地内 |
| 担当課 | 上下水道課 | 工 種 | ほ装工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所 3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (21,680,000) 23,848,000 | 最低制限価格 | (18,990,000) 20,889,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位：円) | | | 順位 | 摘要 |
|-------------------|-------------|-----|-----|----|------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 大旺新洋株式会社 高知土木本店 | 21,700,000 | | | | 無効 |
| 2 泉建設工業 株式会社 | 18,990,000 | | | 1 | |
| 3 土佐新高建設 株式会社 | 18,990,000 | | | 1 | |
| 4 有限会社 竹村総合建設 | | | | | 辞退 |
| 5 有限会社 富士産業 | 18,990,000 | | | 1 | |
| 6 有限会社実業土木 | 18,990,000 | | | 1 | |
| 7 株式会社西土佐建設 | | | | | 辞退 |
| 8 株式会社若竹組 | 18,990,000 | | | 1 | |
| 9 有限会社山下建設 | 18,990,000 | | | 1 | くじ落札 |
| 10 鹿島道路株式会社 四国支店 | 18,990,000 | | | 1 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 13 | 工事番号 | 令和2年度2災第62号 |
| 工事名 | 市道竹島堤防線道路災害復旧工事（繰越） | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年 9月21日 | 工事場所 | 四万十市鍋島地内 |
| 担当課 | まちづくり課 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | （ 2,960,000 ） 3,256,000 | 最低制限価格 | （ 2,580,000 ） 2,838,000 |

| 入札参加者 | 入札金額（単位：円） | | | 順位 | 摘要 |
|--------------|------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 松倉建設工業株式会社 | | | | | 辞退 |
| 2 下田重機 有限会社 | | | | | 辞退 |
| 3 有限会社 富士産業 | 2,960,000 | | | 3 | |
| 4 有限会社刈谷土木 | 2,920,000 | | | 2 | |
| 5 有限会社山下建設 | 2,880,000 | | | 1 | 落札 |
| 6 有限会社新靖 | | | | | 辞退 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|---------------------------|--------|------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 14 | 工事番号 | 令和3年度 緊急自災 第2-1号 |
| 工事名 | 市道上町南北4号線 側溝補修工事 | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年11月15日 | 工事場所 | 四万十市下田地内 |
| 担当課 | まちづくり課 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (-----) | 最低制限価格 | (-----) 不調 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位: 円) | | | 順位 | 摘要 |
|--------------|--------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 松倉建設工業株式会社 | | | | | 辞退 |
| 2 下田重機 有限会社 | | | | | 辞退 |
| 3 有限会社 富士産業 | | | | | 辞退 |
| 4 有限会社山下建設 | | | | | 辞退 |
| 5 有限会社刈谷土木 | | | | | |
| 6 有限会社新靖 | | | | | 辞退 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|----------------------|--------|------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 15 | 工事番号 | 令和2年度緊急自農災第2号 |
| 工事名 | 三ツ又地区農道整備工事（繰越） | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ～ 令和3年11月5日 | 工事場所 | 四万十市三ツ又地内 |
| 担当課 | 農林水産課 | 工種 | 土木一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (-----) | 最低制限価格 | (-----) 不調 |

| 入札参加者 | 入札金額（単位：円） | | | 順位 | 摘要 |
|-----------------|------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社益岡建設 | | | | | |
| 2 株式会社大二工業 | | | | | 辞退 |
| 3 宮本建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 4 大三建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 5 有限会社刈谷土木 | | | | | 辞退 |
| 6 有限会社山下建設 | | | | | 辞退 |
| 7 株式会社楓商店 | | | | | 辞退 |
| 8 有限会社新靖 | | | | | 辞退 |
| 9 有限会社ハタ工業 | | | | | 辞退 |
| 10 株式会社しらきインテリア | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|---------------------|--------|------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 16 | 工事番号 | 令和2年度2単農災第1号 |
| 工事名 | 住次郎宮ノセ道路災害復旧工事（繰越） | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ～ 令和3年9月3日 | 工事場所 | 四万十市住次郎地内 |
| 担当課 | 農林水産課 | 工種 | 土木一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (-----) | 最低制限価格 | (-----) 不調 |

| 入札参加者 | 入札金額（単位：円） | | | 順位 | 摘要 |
|-----------------|------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 有限会社益岡建設 | | | | | |
| 2 株式会社大二工業 | | | | | 辞退 |
| 3 宮本建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 4 大三建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 5 有限会社刈谷土木 | | | | | 辞退 |
| 6 有限会社山下建設 | | | | | 辞退 |
| 7 株式会社楓商店 | | | | | 辞退 |
| 8 有限会社新靖 | | | | | 辞退 |
| 9 有限会社ハタ工業 | | | | | 辞退 |
| 10 株式会社しらきインテリア | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 17 | 工事番号 | |
| 工事名 | 令和3年度 四万十いやしの里空調設備改修工事 | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ~ 令和3年9月1日 | 工事場所 | 四万十市下田地内 |
| 担当課 | 観光商工課 | 工種 | 管工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (9,217,000) 10,138,700 | 最低制限価格 | (8,270,000) 9,097,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|---------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 株式会社 中村住設 | 9,700,000 | | | | 無効 |
| 2 有限会社 大同設備 | 9,220,000 | | | | 無効 |
| 3 株式会社奥宮工業 | 10,000,000 | | | | 無効 |
| 4 株式会社柏原冷熱設備 | 9,769,500 | | | | 無効 |
| 5 有限会社 大杉設備工業 | 11,000,000 | | | | 無効 |
| 6 有限会社福永工業 | | | | | 辞退 |
| 7 有限会社夕部設備 | 9,120,000 | | | 1 | 落札 |
| 8 有限会社平野水道 | 9,200,000 | | | 2 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 18 | 工事番号 | 令和3年度 上水 第1号 |
| 工事名 | 市道安並ユウショウカク線配水管布設工事 | | |
| 工期・期限 | 令和 3年 6月 4日 ～ 令和 3年 8月12日 | 工事場所 | 四万十市安並地内 |
| 担当課 | 上下水道課 | 工 種 | 水道施設工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和 3年 5月21日 |
| 予定価格 | (3,840,000) 4,224,000 | 最低制限価格 | (3,340,000) 3,674,000 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|--------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 豚座建設 株式会社 | 3,700,000 | | | 1 | 落札 |
| 2 株式会社森下住宅設備 | 3,830,000 | | | 5 | |
| 3 有限会社平野水道 | 3,800,000 | | | 4 | |
| 4 有限会社カキタニ設備 | 4,000,000 | | | | 無効 |
| 5 有限会社山下建設 | 3,760,000 | | | 3 | |
| 6 中村水道工事センター | 3,752,000 | | | 2 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

入札結果表

| | | | |
|-------|------------------------|--------|------------------------|
| 整理番号 | 指名競争入札 19 | 工事番号 | 令和2年度 下水第2号 |
| 工事名 | 市道カナリヤ団地1号線他汚水枝線工事(繰越) | | |
| 工期・期限 | 令和3年6月4日 ~ 令和3年10月21日 | 工事場所 | 四万十市中村大橋通他地内 |
| 担当課 | 上下水道課 | 工種 | 土木一式工事 |
| 入札場所 | 四万十市役所3階防災対策室 | 入札日 | 令和3年5月21日 |
| 予定価格 | (-----) | 最低制限価格 | (-----) 不調 |

| 入札参加者 | 入札金額 (単位:円) | | | 順位 | 摘要 |
|---------------|-------------|-----|-----|----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 豚座建設 株式会社 | | | | | 辞退 |
| 2 植田興業 株式会社 | | | | | 辞退 |
| 3 福原建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 4 株式会社 田辺豊建設 | | | | | 辞退 |
| 5 中山興業株式会社 | | | | | 辞退 |
| 6 株式会社西土佐建設 | | | | | 辞退 |
| 7 株式会社ダイリン | | | | | |
| 8 株式会社若竹組 | | | | | 辞退 |
| 9 有限会社 竹村総合建設 | | | | | 辞退 |
| 10 刈谷建設 株式会社 | | | | | 辞退 |
| 11 サイバラ建設株式会社 | | | | | 辞退 |
| 12 有限会社 富山建設 | | | | | 辞退 |
| 13 明星建設有限会社 | | | | | 辞退 |
| 14 有限会社小出建設 | | | | | 辞退 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |