

入札結果表

整理番号	一般競争入札 1	業務番号	
業務名	四万十市ふるさと応援寄附金返礼品運送業務（通常便）		
期間・期限	令和 4年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	業務場所	四万十市の指定する場所
担当課	企画広報課	分類	その他の専門サービス
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(23,739,200) 26,113,120	最低制限価格	(-----) -----

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 日本郵便株式会社	17,303,029			1	落札
2 ヤマト運輸株式会社	17,984,630			3	
3 佐川急便株式会社	17,853,870			2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	一般競争入札 2	業務番号	
業務名	四万十市ふるさと応援寄附金返礼品運送業務（クール便）		
期間・期限	令和 4年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	業務場所	四万十市の指定する場所
担当課	企画広報課	分類	その他の専門サービス
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(30,267,650) 33,294,415	最低制限価格	(-----) -----

No.	入札参加者	入札金額 (単位：円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	ヤマト運輸株式会社	28,565,900			1	落札
2	佐川急便株式会社	43,243,650				無効
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 3	番号	
物品名	四万十市立小学校及び中学校の学習系ネットワークに関するクラウドセキュリティ対策ライセンス		
期間・期限	令和 4年 4月 1日	納入場所	四万十市教育委員会学校教育課
担当課	学校教育課	分類	その他物品
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(1,537,000) 1,690,700	最低制限価格	(-----) -----

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社是澤商店					辞退
2 有限会社西光堂					辞退
3 株式会社文誠堂					辞退
4 ハタジムキ					辞退
5 株式会社高知電子計算センター	1,325,000			1	落札
6 株式会社幡多情報エントランスセンター					辞退
7 株式会社富士	1,412,450			2	
8 株式会社 高知通信機					辞退
9 四国情報管理センター株式会社					辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 4	工事番号	令和3年度 崖予 第2-27号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（山崎宅）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数175日（余裕期間25日+実工期150日間））	工事場所	四万十市竹島 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	(-----)	最低制限価格	(-----) 不調

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 松倉建設工業株式会社					辞退
2 下田重機 有限会社					辞退
3 有限会社 富士産業					辞退
4 有限会社刈谷土木					辞退
5 有限会社山下建設					辞退
6 有限会社新靖					辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 5	工事番号	令和3年度 災西 第1-1号
工事名	四万十ひろば法面災害復旧工事		
工期・期限	105日間	工事場所	四万十市西土佐用井地内
担当課	観光商工課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	(4,090,000) 4,499,000	最低制限価格	(3,570,000) 3,927,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	4,500,000				無効
2 有限会社黒尊建設					辞退
3 有限会社藤ノ川建設	4,050,000			1	落札
4 有限会社大宮建設					辞退
5 辰巳組					辞退
6 株式会社渡川建設					辞退
7 有限会社小崎建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 6	工事番号	令和 3年度 消防単 第1号
工事名	半家地区 防火水槽設置工事		
工期・期限	150日間	工事場所	四万十市西土佐半家 地内
担当課	地域企画課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(13,150,000) 14,465,000	最低制限価格	(11,530,000) 12,683,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 株式会社シマント	13,100,000			1	落札
3 有限会社黒尊建設					辞退
4 有限会社藤ノ川建設					辞退
5 有限会社大宮建設					辞退
6 辰巳組					辞退
7 株式会社渡川建設	15,170,000				無効
8 有限会社小崎建設					辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 7	工事番号	令和3年度令和3年災第2-210号
工事名	四万十市西土佐江川ツエウチ上 田災害復旧工事		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数70日）	工事場所	四万十市西土佐江川 地内
担当課	産業建設課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	(2,220,000) 2,442,000	最低制限価格	(1,920,000) 2,112,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	2,300,000				無効
2 有限会社黒尊建設					辞退
3 有限会社藤ノ川建設					辞退
4 有限会社大宮建設					辞退
5 辰巳組					辞退
6 株式会社渡川建設	2,180,000			1	落札
7 有限会社小崎建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 8	工事番号	令和3年度令和3年災第3-210号
工事名	四万十市西土佐口屋内口姥ヶ谷 田災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数75日）	工事場所	四万十市西土佐口屋内 地内
担当課	産業建設課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	（ 2,380,000 ） 2,618,000	最低制限価格	（ 2,060,000 ） 2,266,000

入札参加者	入札金額 （単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	2,500,000				無効
2 有限会社黒尊建設	2,350,000			1	落札
3 有限会社藤ノ川建設					辞退
4 有限会社大宮建設					辞退
5 辰巳組					辞退
6 株式会社渡川建設					辞退
7 有限会社小崎建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 9	工事番号	令和3年度3災第6号第93号第285号
工事名	市道大西ノ川線・市道中ノ川線・普通河川ツヅラ川 災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数270日(余裕期間25日+実工期245日間))	工事場所	四万十市小西ノ川他 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(13,950,000) 15,345,000	最低制限価格	(12,170,000) 13,387,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社 港重機建設					辞退
2 後川建設株式会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 有限会社益岡建設					失格
6 有限会社杉原建設	12,170,000			1	落札
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 10	工事番号	令和3年度 崖災 第5-9号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（わかふじ寮）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数205日（余裕期間25日+実工期180日間））	工事場所	四万十市蕨岡甲 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	（ 5,740,000 ） 6,314,000	最低制限価格	（ 4,980,000 ） 5,478,000

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社 港重機建設					辞退
2 有限会社益岡建設					辞退
3 東工業株式会社	5,700,000			3	
4 有限会社杉原建設					辞退
5 有限会社 池田造園	5,450,000			1	落札
6 久保田産業株式会社	5,560,000			2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 11	工事番号	令和3年度3災第287号第292号第297号
工事名	準用河川池の谷川・市道池ノ谷線災害復旧工事		
工期・期限	令和4年3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数275日(余裕期間25日+実工期250日間))	工事場所	四万十市常六 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	(-----) -----	最低制限価格	(-----) 不調

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社 港重機建設					辞退
2 後川建設株式会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 有限会社益岡建設					辞退
6 有限会社杉原建設					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 12	工事番号	令和3年度3災第85号
工事名	普通河川西谷川河川災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数200日(余裕期間25日+実工期175日間))	工事場所	四万十市江ノ村 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(15,560,000) 17,116,000	最低制限価格	(13,640,000) 15,004,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 後川建設有限会社					辞退
3 大和建设株式会社	14,000,000			2	
4 有限会社実業土木	13,640,000			1	落札
5 有限会社中重建設					辞退
6 株式会社大二工業					辞退
7 有限会社ハタ工業					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 13	工事番号	令和3年度3災第293号294号
工事名	市道鴨川線道路災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数175日(余裕期間25日+実工期150日間))	工事場所	四万十市口鴨川・奥鴨川 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(7,940,000) 8,734,000	最低制限価格	(6,920,000) 7,612,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 後川建設有限会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 宮本建設株式会社	6,920,000			1	くじ落札
6 大三建設株式会社	6,920,000			1	
7 東工業株式会社					辞退
8 株式会社楓商店					辞退
9 株式会社しらきインテリア					辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 14	工事番号	令和3年度 崖予 第2-26号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（岡村宅）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数125日（余裕期間25日+実工期100日間））	工事場所	四万十市楠 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	（ 1,610,000 ） 1,771,000	最低制限価格	（ 1,390,000 ） 1,529,000

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 後川建設株式会社					辞退
3 有限会社実業土木	1,620,000				無効
4 有限会社中重建設					辞退
5 宮本建設株式会社					辞退
6 大三建設株式会社	1,620,000				無効
7 東工業株式会社	1,600,000			1	落札
8 株式会社楓商店					辞退
9 株式会社しらきインテリア					辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 15	工事番号	令和3年度 崖災 第4-28号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（中脇宅）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数225日（余裕期間25日+実工期200日間））	工事場所	四万十市横瀬 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	(-----) -----	最低制限価格	(-----) 不調

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 後川建設株式会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 有限会社中重建設					
6 大三建設株式会社					辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 16	工事番号	令和3年度3災第98号第284号
工事名	市道手洗川勝間線・普通河川リンゴ谷川災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数225日(余裕期間25日+実工期200日間))	工事場所	四万十市田出ノ川外 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	(18,380,000) 20,218,000	最低制限価格	(16,080,000) 17,688,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興	16,070,000				失格
2 後川建設有限会社					辞退
3 有限会社実業土木	16,080,000			1	落札
4 有限会社中重建設					辞退
5 大三建設株式会社	16,090,000			2	
6 東工業株式会社	18,300,000			3	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					