

# 入札結果表

整理番号	一般競争入札 <b>1</b>	業務番号	
業務名	四万十市ふるさと応援寄附金返礼品運送業務（通常便）		
期間・期限	令和 4年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	業務場所	四万十市の指定する場所
担当課	企画広報課	分類	その他の専門サービス
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 23,739,200 ) 26,113,120	最低制限価格	( ----- ) -----

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 日本郵便株式会社	17,303,029			1	落札
2 ヤマト運輸株式会社	17,984,630			3	
3 佐川急便株式会社	17,853,870			2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	一般競争入札 <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2</span>	業務番号	
業務名	四万十市ふるさと応援寄附金返礼品運送業務（クール便）		
期間・期限	令和 4年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日	業務場所	四万十市の指定する場所
担当課	企画広報課	分類	その他の専門サービス
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 30,267,650 ) 33,294,415	最低制限価格	( ----- ) -----

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	ヤマト運輸株式会社	28,565,900			1	落札
2	佐川急便株式会社	43,243,650				無効
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>3</b>	番 号	
物 品 名	四万十市立小学校及び中学校の学習系ネットワークに関するクラウドセキュリティ対策ライセンス		
期間・期限	令和 4年 4月 1日	納入場所	四万十市教育委員会学校教育課
担当課	学校教育課	分 類	その他物品
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入 札 日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 1,537,000 ) 1,690,700	最低制限価格	( ----- ) -----

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社是澤商店					辞退
2	有限会社西光堂					辞退
3	株式会社文誠堂					辞退
4	ハタジムキ					辞退
5	株式会社高知電子計算センター	1,325,000			1	落札
6	株式会社幡多情報エントランスセンター					辞退
7	株式会社富士	1,412,450			2	
8	株式会社 高知通信機					辞退
9	四国情報管理センター株式会社					辞退
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>4</b>	工事番号	令和3年度 崖予 第2-27号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（山崎宅）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数175日（余裕期間25日+実工期150日間））	工事場所	四万十市竹島 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	( ----- ) -----	最低制限価格	( ----- ) <b>不調</b>

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 松倉建設工業株式会社					辞退
2 下田重機 有限会社					辞退
3 有限会社 富士産業					辞退
4 有限会社刈谷土木					辞退
5 有限会社山下建設					辞退
6 有限会社新靖					辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">5</span>	工事番号	令和3年度 災西 第1-1号
工事名	四万十ひろば法面災害復旧工事		
工期・期限	105日間	工事場所	四万十市西土佐用井地内
担当課	観光商工課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和4年 2月10日
予定価格	( <span style="font-size: 1.2em;">4,090,000</span> ) <span style="font-size: 1.2em;">4,499,000</span>	最低制限価格	( <span style="font-size: 1.2em;">3,570,000</span> ) <span style="font-size: 1.2em;">3,927,000</span>

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	4,500,000				無効
2 有限会社黒尊建設					辞退
3 有限会社藤ノ川建設	4,050,000			1	落札
4 有限会社大宮建設					辞退
5 辰巳組					辞退
6 株式会社渡川建設					辞退
7 有限会社小崎建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>6</b>	工事番号	令和 3年度 消防単 第1号
工 事 名	半家地区 防火水槽設置工事		
工期・期限	150日間	工事場所	四万十市西土佐半家 地内
担当課	地域企画課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 13,150,000 ) 14,465,000	最低制限価格	( 11,530,000 ) 12,683,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社土佐建興					辞退
2	株式会社シマント	13,100,000			1	落札
3	有限会社黒尊建設					辞退
4	有限会社藤ノ川建設					辞退
5	有限会社大宮建設					辞退
6	辰巳組					辞退
7	株式会社渡川建設	15,170,000				無効
8	有限会社小崎建設					辞退
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>7</b>	工事番号	令和3年度令和3年災第2-210号
工事名	四万十市西土佐江川ツエウチ上 田災害復旧工事		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数70日）	工事場所	四万十市西土佐江川 地内
担当課	産業建設課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	( 2,220,000 ) 2,442,000	最低制限価格	( 1,920,000 ) 2,112,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	2,300,000				無効
2 有限会社黒尊建設					辞退
3 有限会社藤ノ川建設					辞退
4 有限会社大宮建設					辞退
5 辰巳組					辞退
6 株式会社渡川建設	2,180,000			1	落札
7 有限会社小崎建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>8</b>	工事番号	令和3年度令和3年災第3-210号
工事名	四万十市西土佐口屋内口姥ヶ谷 田災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数75日）	工事場所	四万十市西土佐口屋内 地内
担当課	産業建設課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 2,380,000 ) 2,618,000	最低制限価格	( 2,060,000 ) 2,266,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	2,500,000				無効
2 有限会社黒尊建設	2,350,000			1	落札
3 有限会社藤ノ川建設					辞退
4 有限会社大宮建設					辞退
5 辰巳組					辞退
6 株式会社渡川建設					辞退
7 有限会社小崎建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>9</b>	工事番号	令和3年度3災第6号第93号第285号
工事名	市道大西ノ川線・市道中ノ川線・普通河川ツヅラ川 災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数270日(余裕期間25日+実工期245日間))	工事場所	四万十市小西ノ川他 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 13,950,000 ) 15,345,000	最低制限価格	( 12,170,000 ) 13,387,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社 港重機建設					辞退
2 後川建設有限会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 有限会社益岡建設					失格
6 有限会社杉原建設	12,170,000			1	落札
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>10</b>	工事番号	令和3年度 崖災 第5-9号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（わかふじ寮）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数205日（余裕期間25日+実工期180日間））	工事場所	四万十市蕨岡甲 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	（ 5,740,000 ） 6,314,000	最低制限価格	（ 4,980,000 ） 5,478,000

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社 港重機建設					辞退
2 有限会社益岡建設					辞退
3 東工業株式会社	5,700,000			3	
4 有限会社杉原建設					辞退
5 有限会社 池田造園	5,450,000			1	落札
6 久保田産業株式会社	5,560,000			2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

# 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>11</b>	工事番号	令和3年度3災第287号第292号第297号
工事名	準用河川池の谷川・市道池ノ谷線災害復旧工事		
工期・期限	令和4年3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数275日(余裕期間25日+実工期250日間))	工事場所	四万十市常六 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	( ----- ) -----	最低制限価格	( ----- ) <b>不調</b>

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社 港重機建設					辞退
2 後川建設有限公司					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 有限会社益岡建設					辞退
6 有限会社杉原建設					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>12</b>	工事番号	令和3年度3災第85号
工事名	普通河川西谷川河川災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数200日(余裕期間25日+実工期175日間))	工事場所	四万十市江ノ村 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 15,560,000 ) 17,116,000	最低制限価格	( 13,640,000 ) 15,004,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社土佐建興					辞退
2	後川建設有限会社					辞退
3	大和建设株式会社	14,000,000			2	
4	有限会社実業土木	13,640,000			1	落札
5	有限会社中重建設					辞退
6	株式会社大二工業					辞退
7	有限会社ハタ工業					辞退
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>13</b>	工事番号	令和3年度3災第293号294号
工事名	市道鴨川線道路災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数175日(余裕期間25日+実工期150日間))	工事場所	四万十市口鴨川・奥鴨川 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 7,940,000 ) 8,734,000	最低制限価格	( 6,920,000 ) 7,612,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 後川建設有限会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 宮本建設株式会社	6,920,000			1	くじ落札
6 大三建設株式会社	6,920,000			1	
7 東工業株式会社					辞退
8 株式会社楓商店					辞退
9 株式会社しらきインテリア					辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>14</b>	工事番号	令和3年度 崖予 第2-26号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（岡村宅）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数125日（余裕期間25日+実工期100日間））	工事場所	四万十市楠 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	（ 1,610,000 1,771,000 ）	最低制限価格	（ 1,390,000 1,529,000 ）

No.	入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社土佐建興					辞退
2	後川建設有限会社					辞退
3	有限会社実業土木	1,620,000				無効
4	有限会社中重建設					辞退
5	宮本建設株式会社					辞退
6	大三建設株式会社	1,620,000				無効
7	東工業株式会社	1,600,000			1	落札
8	株式会社楓商店					辞退
9	株式会社しらきインテリア					辞退
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>15</b>	工事番号	令和3年度 崖災 第4-28号
工事名	がけくずれ住家防災対策工事（中脇宅）		
工期・期限	令和4年3月31日（繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数225日（余裕期間25日+実工期200日間））	工事場所	四万十市横瀬 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階303、304、305会議室	入札日	令和4年2月10日
予定価格	( ----- )	最低制限価格	( ----- ) <b>不調</b>

入札参加者	入札金額（単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社土佐建興					辞退
2 後川建設有限会社					辞退
3 大和建设株式会社					辞退
4 有限会社実業土木					辞退
5 有限会社中重建設					
6 大三建設株式会社					辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 入札結果表

整理番号	指名競争入札 <b>16</b>	工事番号	令和3年度3災第98号第284号
工事名	市道手洗川勝間線・普通河川リンゴ谷川災害復旧工事		
工期・期限	令和 4年 3月31日(繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工事日数225日(余裕期間25日+実工期200日間))	工事場所	四万十市田出ノ川外 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所 3階303、304、305会議室	入札日	令和 4年 2月10日
予定価格	( 18,380,000 ) 20,218,000	最低制限価格	( 16,080,000 ) 17,688,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社土佐建興	16,070,000				失格
2	後川建設有限会社					辞退
3	有限会社実業土木	16,080,000			1	落札
4	有限会社中重建設					辞退
5	大三建設株式会社	16,090,000			2	
6	東工業株式会社	18,300,000			3	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						