

入札結果表

整理番号	指名競争入札 1	工事番号	令和7年度地防第2号
工事名	大屋敷地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 3月15日	工事場所	四万十市大屋敷 地内
担当課	地震防災課	工種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月25日
予定価格	(27,150,000) 29,865,000	最低制限価格	(24,480,000) 26,928,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	植田興業株式会社					辞退
2	豚座建設株式会社	24,480,000			1	
3	福原建設株式会社					辞退
4	株式会社田辺豊建設					辞退
5	中山興業株式会社					辞退
6	有限会社竹村総合建設					辞退
7	刈谷建設株式会社	24,480,000			1	
8	株式会社ダイリン	24,480,000			1	
9	有限会社小出建設					辞退
10	株式会社若竹組	24,480,000			1	くじ落札
11	株式会社西土佐建設					辞退
12	サイバラ建設株式会社	24,480,000			1	
13	明星建設有限会社					辞退
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 2	工事番号	令和7年度公長寿第1号
工事名	古津賀4号公園遊具更新工事		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 3月 6日	工事場所	四万十市古津賀 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月 25日
予定価格	(26,240,000) 28,864,000	最低制限価格	(23,700,000) 26,070,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	植田興業株式会社					辞退
2	豚座建設株式会社	23,700,000			1	
3	福原建設株式会社					辞退
4	株式会社田辺豊建設					辞退
5	中山興業株式会社	23,700,000			1	
6	有限会社竹村総合建設					辞退
7	刈谷建設株式会社	23,700,000			1	
8	株式会社ダイリン	23,700,000			1	くじ落札
9	有限会社小出建設					辞退
10	株式会社若竹組					辞退
11	株式会社西土佐建設					辞退
12	サイバラ建設株式会社	23,700,000			1	
13	明星建設有限会社					辞退
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 3	工事番号	令和6年度 6災 第103号
工事名	市道入川線 道路災害復旧工事（繰越）		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 2月25日	工事場所	四万十市伊才原 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月25日
予定価格	(18,790,000) 20,669,000	最低制限価格	(16,870,000) 18,557,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社富山建設	16,870,000			1	
2	株式会社港重機建設	16,870,000			1	
3	有限会社実業土木	16,870,000			1	
4	後川建設有限公司	16,870,000			1	
5	有限会社益岡建設	16,870,000			1	くじ落札
6	有限会社杉原建設					辞退
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 4	工事番号	令和7年度 防安 第1-11-1号
工事名	市道中山馬越線 道路改良工事		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 3月 1日	工事場所	四万十市具同 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月 25日
予定価格	(18,440,000) 20,284,000	最低制限価格	(16,560,000) 18,216,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社土佐建興					辞退
2	大和建设株式会社	16,630,000			2	
3	大三建設株式会社	16,560,000			1	
4	有限会社刈谷土木	18,440,000			3	
5	宮本建設株式会社	16,530,000				失格
6	有限会社ハタ工業	16,560,000			1	くじ落札
7	株式会社大二工業	16,560,000			1	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 5	工事番号	令和7年度 地企 第2号
工事名	西土佐半家地区防火水槽設置工事		
工期・期限	令和7年9月9日 ~ 令和8年3月13日	工事場所	四万十市西土佐半家 地内
担当課	地域企画課	工種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(9,980,000) 10,978,000	最低制限価格	(9,060,000) 9,966,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社シマント	9,070,000			2	
2 有限会社黒尊建設					辞退
3 有限会社大宮建設	9,060,000			1	
4 有限会社小崎建設					辞退
5 辰巳組	9,060,000			1	くじ落札
6 株式会社安岡建設	9,060,000			1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 6	工事番号	令和6年度 6災 第99号
工事名	市道和田伊才原線 道路災害復旧工事（繰越）		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 1月26日	工事場所	四万十市蕨岡甲 地内
担当課	まちづくり課	工 種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月25日
予定価格	(4,050,000) 4,455,000	最低制限価格	(3,620,000) 3,982,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位：円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社中重建設					辞退
2	有限会社ハタ工業					辞退
3	有限会社池田造園	3,620,000			1	
4	株式会社大二工業					辞退
5	東工業株式会社	3,620,000			1	くじ落札
6	有限会社山下建設					辞退
7	株式会社しらきインテリア					辞退
8	株式会社楓商店					辞退
9	久保田産業株式会社	3,620,000			1	
10	有限会社新靖					辞退
11	有限会社杉原建設					辞退
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 7	工事番号	令和7年度 上水工 第6号
工事名	八束地区実崎配水池フェンス設置工事		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 2月 5日	工事場所	四万十市深木 地内
担当課	上下水道課	工種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月 25日
予定価格	(2,630,000) 2,893,000	最低制限価格	(2,360,000) 2,596,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社刈谷土木	2,630,000			3	
2	有限会社中重建設					辞退
3	有限会社ハタ工業					辞退
4	有限会社池田造園	2,360,000			1	
5	株式会社大二工業	2,630,000			3	
6	東工業株式会社	2,630,000			3	
7	有限会社山下建設					辞退
8	株式会社しらきインテリア					辞退
9	株式会社楓商店					辞退
10	久保田産業株式会社	2,360,000			1	くじ落札
11	有限会社新靖	2,530,000			2	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 8	工事番号	令和7年度 緊急自災 第3-4号
工事名	市道運動公園線 側溝整備工事		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 1月 6日	工事場所	四万十市安並 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	電子入札	入札日	令和 7年 8月 25日
予定価格	(2,620,000) 2,882,000	最低制限価格	(2,330,000) 2,563,000

入札参加者	入札金額 (単位：円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社港重機建設	2,330,000			1	
2 有限会社中重建設					辞退
3 有限会社ハタ工業					辞退
4 有限会社池田造園	2,330,000			1	
5 株式会社大二工業	2,330,000			1	
6 東工業株式会社	2,330,000			1	くじ落札
7 有限会社山下建設					辞退
8 株式会社しらきインテリア					辞退
9 株式会社楓商店					辞退
10 久保田産業株式会社	2,330,000			1	
11 有限会社新靖	2,330,000			1	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 9	工事番号	令和7年度 緊急自災 第3-2号
工事名	市道大橋通2号線 側溝整備工事		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 1月 6日	工事場所	四万十市中村大橋通7丁目 地内
担当課	まちづくり課	工種	土木一式工事
入札場所	四万十市役所3階防災対策室	入札日	令和 7年 8月 25日
予定価格	(2,060,000) 2,266,000	最低制限価格	(1,840,000) 2,024,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社中重建設					辞退
2	有限会社ハタ工業					辞退
3	有限会社池田造園	2,060,000			3	
4	株式会社大二工業	1,920,000			2	
5	東工業株式会社	2,130,000				無効
6	有限会社山下建設					辞退
7	株式会社しらきインテリア					辞退
8	株式会社楓商店					辞退
9	久保田産業株式会社	1,890,000			1	落札
10	有限会社新靖	1,920,000			2	
11	宮本建設株式会社	1,920,000			2	
12	大和建设株式会社					辞退
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 10	工事番号	令和7年度 単改西 第4号
工事名	市道白岩用井線（西土佐大橋）照明灯具改修工事		
工期・期限	令和7年9月9日 ～ 令和8年3月11日	工事場所	四万十市西土佐江川崎 地内
担当課	産業建設課	工種	電気工事
入札場所	四万十市役所3階防災対策室	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(11,320,000) 12,452,000	最低制限価格	(10,050,000) 11,055,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社井上電工	9,420,000				失格
2 株式会社川崎電気	11,050,000			4	
3 株式会社福田電気工事店	11,020,000			3	
4 有限会社野並電工	10,420,000			1	落札
5 有限会社四万十電機	11,000,000			2	
6 有限会社国見電工商会					辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 11	工事番号	令和7年度 林道改良 第1号
工事名	林道奥古尾線道路改良工事		
工期・期限	令和7年9月9日 ~ 令和8年3月20日	工事場所	四万十市古尾 地内
担当課	農林水産課	工種	ほ装工事
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(18,200,000) 20,020,000	最低制限価格	(16,270,000) 17,897,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社竹村総合建設					辞退
2 有限会社実業土木	16,270,000			1	
3 有限会社富士産業	16,270,000			1	くじ落札
4 株式会社西土佐建設					辞退
5 株式会社若竹組					辞退
6 有限会社山下建設					辞退
7 鹿島道路株式会社 四国営業所	16,270,000			1	
8 大旺新洋株式会社	18,000,000			2	
9 泉建設工業株式会社	16,270,000			1	
10 土佐新高建設株式会社	16,270,000			1	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 12	工事番号	令和7年度 公適 第1-2号
工事名	市道古川1号線 道路整備工事		
工期・期限	令和7年9月9日 ~ 令和7年12月7日	工事場所	四万十市具同 地内
担当課	まちづくり課	工種	ほ装工事
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(6,290,000) 6,919,000	最低制限価格	(5,580,000) 6,138,000

入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 有限会社竹村総合建設					辞退
2 有限会社実業土木	5,580,000			1	
3 有限会社富士産業	5,580,000			1	くじ落札
4 株式会社西土佐建設					辞退
5 株式会社若竹組					辞退
6 有限会社山下建設					辞退
7 鹿島道路株式会社 四国営業所	5,460,000				失格
8 大旺新洋株式会社	6,200,000			2	
9 泉建設工業株式会社	5,580,000			1	
10 土佐新高建設株式会社	5,580,000			1	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 13	工事番号	令和6年度 道メンテ 第1-5-2号
工事名	市道ヒエダロ線（ヒエダロ橋）橋梁修繕工事（繰越）		
工期・期限	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 3月15日	工事場所	四万十市横瀬 地内
担当課	まちづくり課	工 種	塗装工事
入札場所	四万十市役所 3階防災対策室	入札日	令和 7年 8月25日
予定価格	(-----)	最低制限価格	(-----) 不調

入札参加者	入札金額 （単位：円）			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社小林塗装	34,890,000				失格
2 有限会社竹村総合建設					辞退
3 大三建設株式会社	34,890,000				失格
4 株式会社大塚工務店	34,820,000				失格
5 池本塗装					辞退
6 株式会社楓商店					辞退
7 多仲防水	34,890,000				失格
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 14	業務番号	
業務名	令和7年度初崎地区津波避難タワー塗装修繕		
期間・期限	令和7年9月2日 ～ 令和7年10月31日	業務場所	四万十市初崎 地内
担当課	地震防災課	分類	その他の専門サービス
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(3,773,269) 4,150,595	最低制限価格	(-----) -----

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	株式会社小林塗装	2,350,000			2	
2	有限会社竹村総合建設					辞退
3	大三建設株式会社					辞退
4	池本塗装	2,650,000			3	
5	株式会社楓商店	2,300,000			1	落札
6	株式会社大塚工務店					辞退
7	多仲防水					辞退
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 15	工事番号	令和6年度 基幹工 第6号
工事名	具同地区具同基幹管路布設替工事（繰越）		
工期・期限	令和7年9月9日 ～ 令和8年3月6日	工事場所	四万十市具同 地内
担当課	上下水道課	工種	水道施設工事
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(34,220,000) 37,642,000	最低制限価格	(30,860,000) 33,946,000

入札参加者	入札金額 (単位：円)			順位	摘要
	第1回	第2回	第3回		
1 株式会社中村住設	34,400,000				無効
2 有限会社大杉設備工業	34,100,000			3	
3 有限会社大同設備	34,200,000			4	
4 株式会社奥宮工業	34,200,000			4	
5 有限会社夕部設備	33,950,000			1	落札
6 有限会社福永工業	34,060,000			2	
7 有限会社竹村総合建設					辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

入札結果表

整理番号	指名競争入札 16	工事番号	令和7年度上水工 第1号
工事名	中村地区不破外1地区配水管布設工事		
工期・期限	令和7年9月9日 ~ 令和8年2月5日	工事場所	四万十市不破外 地内
担当課	上下水道課	工種	水道施設工事
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(29,840,000) 32,824,000	最低制限価格	(26,880,000) 29,568,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	株式会社中村住設	29,500,000			2	
2	有限会社大杉設備工業	29,200,000			1	落札
3	有限会社大同設備	29,890,000				無効
4	株式会社奥宮工業	30,300,000				無効
5	有限会社夕部設備	29,500,000			2	
6	有限会社福永工業	29,870,000				無効
7	有限会社竹村綜合建設					辞退
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

入札結果表

整理番号	指名競争入札 17	工事番号	
工事名	令和7年度西土佐総合保健施設職員宿舎解体工事		
工期・期限	令和7年9月13日 ~ 令和7年11月11日	工事場所	四万十市西土佐用井 地内
担当課	西土佐診療所	工種	解体工事
入札場所	電子入札	入札日	令和7年8月25日
予定価格	(3,111,000) 3,421,000	最低制限価格	(2,850,000) 3,135,000

No.	入札参加者	入札金額 (単位:円)			順位	摘要
		第1回	第2回	第3回		
1	有限会社小出建設	3,320,000				辞退
2	有限会社黒尊建設					辞退
3	株式会社西土佐建設					辞退
4	有限会社竹村総合建設	3,200,000	3,000,000		1	落札
5	有限会社大宮建設					辞退
6	有限会社小崎建設					辞退
7	辰巳組					辞退
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						