| 整理番号  | 一般競争入札 $oldsymbol{1}$     | 工事番号   | 令和7年度 7災 第11号    |
|-------|---------------------------|--------|------------------|
| 工事名   | 準用河川片魚東谷川 河川災害復旧工事        |        |                  |
| 工期・期限 | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 3月31日 | 工事場所   | 四万十市片魚 地内        |
| 担当課   | まちづくり課                    | 工 種    | 土木一式工事           |
| 入札場所  | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日      |
| 予定価格  | ( 13, 370, 000 )          | 最低制限価格 | ( 11, 930, 000 ) |
| 广化油格  | 14, 707, 000              | 取心则似侧俗 | 13, 123, 000     |

| 1 +1 +0 +m +4 | 入札金額 (単位:円)  |     |     | 加工人士 | 摘要        |
|---------------|--------------|-----|-----|------|-----------|
| 八札参加有         | 第1回          | 第2回 | 第3回 | 順位   | <b>摘安</b> |
| 1 有限会社富山建設    | 11, 930, 000 |     |     | 1    | 落札        |
| 2             |              |     |     |      |           |
| 3             |              |     |     |      |           |
| 4             |              |     |     |      |           |
| 5             |              |     |     |      |           |
| 6             |              |     |     |      |           |
| 7             |              |     |     |      |           |
| 8             |              |     |     |      |           |
| 9             |              |     |     |      |           |
| 10            |              |     |     |      |           |
| 11            |              |     |     |      |           |
| 12            |              |     |     |      |           |
| 13            |              |     |     |      |           |
| 14            |              |     |     |      |           |
| 1.5           |              |     |     |      |           |
| 16            |              |     |     |      |           |
| 17            |              |     |     |      |           |
| 18            |              |     |     |      |           |
| 19            |              |     |     |      |           |
| 20            |              |     |     |      |           |
| 21            |              |     |     |      |           |
| 222           |              |     |     |      |           |
| 23            |              |     |     |      |           |
| 24            |              |     |     |      |           |
| 25            |              |     |     |      |           |

| 整理番号  | 指名競争入札 2                  | 工事番号   | 令和7年度 公適 第1-3号  |
|-------|---------------------------|--------|-----------------|
| 工事名   | 市道奥美 2 号線 側溝補修工事          |        |                 |
| 工期・期限 | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 2月29日 | 工事場所   | 四万十市具同 地内       |
| 担当課   | まちづくり課                    | 工 種    | 土木一式工事          |
| 入札場所  | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日     |
| 予定価格  | ( 3, 440, 000 )           | 最低制限価格 | ( 3, 070, 000 ) |
| 广化油格  | 3, 784, 000               | 取心则似侧俗 | 3, 377, 000     |

|    | 1 H 45 Hp 44 | 入札金額 (単位:円) |     |     | 네포 /나 | lete and |
|----|--------------|-------------|-----|-----|-------|----------|
|    | 入札参加者        | 第1回         | 第2回 | 第3回 | 順位    | 摘要       |
| 1  | 有限会社中重建設     |             |     |     |       | 辞退       |
| 2  | 有限会社ハタ工業     |             |     |     |       | 辞退       |
| 3  | 有限会社池田造園     | 3, 070, 000 |     |     | 1     |          |
| 4  | 株式会社大二工業     |             |     |     |       | 辞退       |
| 5  | 東工業株式会社      |             |     |     |       | 辞退       |
| 6  | 有限会社山下建設     |             |     |     |       | 辞退       |
| 7  | 株式会社しらきインテリア |             |     |     |       | 辞退       |
| 8  | 株式会社楓商店      |             |     |     |       | 辞退       |
| 9  | 久保田産業株式会社    | 3, 070, 000 |     |     | 1     | くじ落札     |
| 10 | 有限会社新靖       | 3, 440, 000 |     |     | 2     |          |
| 11 |              |             |     |     |       |          |
| 12 |              |             |     |     |       |          |
| 13 |              |             |     |     |       |          |
| 14 |              |             |     |     |       |          |
| 15 |              |             |     |     |       |          |
| 16 |              |             |     |     |       |          |
| 17 |              |             |     |     |       |          |
| 18 |              |             |     |     |       |          |
| 19 |              |             |     |     |       |          |
| 20 |              |             |     |     |       |          |
| 21 |              |             |     |     |       |          |
| 22 |              |             |     |     |       |          |
| 23 |              |             |     |     |       |          |
| 24 |              |             |     |     |       |          |
| 25 |              |             |     |     |       |          |

| 整理番号     | 指名競争入札 3                  | 工事番号   | 令和7年度 緊自災 第2-1号 |
|----------|---------------------------|--------|-----------------|
| 工事名      | 市道渡川田黒線 側溝補修工事            |        |                 |
| 工期・期限    | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 2月19日 | 工事場所   | 四万十市渡川2丁目 地内    |
| 担当課      | まちづくり課                    | 工 種    | 土木一式工事          |
| 入札場所     | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日     |
| 予定価格     | ( 2, 620, 000 )           | 最低制限価格 | ( 2, 330, 000 ) |
| 万龙11111谷 | 2, 882, 000               | 取心则似侧俗 | 2, 563, 000     |

|    | 入札金額 (単位:円)  |             |     |     |    |    |
|----|--------------|-------------|-----|-----|----|----|
|    | 入札参加者        | 第1回         | 第2回 | 第3回 | 順位 | 摘要 |
| 1  | 株式会社楓商店      |             |     |     |    | 辞退 |
| 2  | 株式会社しらきインテリア |             |     |     |    | 辞退 |
| 3  | 有限会社池田造園     | 2, 250, 000 |     |     |    | 失格 |
| 4  | 久保田産業株式会社    | 2, 330, 000 |     |     | 1  | 落札 |
| 5  | 有限会社ハタ工業     |             |     |     |    | 辞退 |
| 6  | 株式会社大二工業     |             |     |     |    | 辞退 |
| 7  | 有限会社中重建設     |             |     |     |    | 辞退 |
| 8  | 有限会社新靖       |             |     |     |    | 辞退 |
| 9  | 有限会社山下建設     |             |     |     |    | 辞退 |
| 10 | 東工業株式会社      |             |     |     |    | 辞退 |
| 11 |              |             |     |     |    |    |
| 12 |              |             |     |     |    |    |
| 13 |              |             |     |     |    |    |
| 14 |              |             |     |     |    |    |
| 15 |              |             |     |     |    |    |
| 16 |              |             |     |     |    |    |
| 17 |              |             |     |     |    |    |
| 18 |              |             |     |     |    |    |
| 19 |              |             |     |     |    |    |
| 20 |              |             |     |     |    |    |
| 21 |              |             |     |     |    |    |
| 22 |              |             |     |     |    |    |
| 23 |              |             |     |     |    |    |
| 24 |              |             |     |     |    |    |
| 25 |              |             |     |     |    |    |

| 整理番号   | 指名競争入札 4                  | 工事番号   | 令和7年度 林維西 第1号   |
|--------|---------------------------|--------|-----------------|
| 工事名    | 下方地区林地崩壊対策工事              |        |                 |
| 工期・期限  | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 3月13日 | 工事場所   | 四万十市西土佐江川﨑 地內   |
| 担当課    | 農林水産課                     | 工 種    | 土木一式工事          |
| 入札場所   | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日     |
| 予定価格   | ( 2,600,000 )             | 最低制限価格 | ( 2, 310, 000 ) |
| 万龙1川1谷 | 2, 860, 000               | 取心则似侧俗 | 2, 541, 000     |

|    | 入札金額 (単位:円) |             |     |     |      |    |
|----|-------------|-------------|-----|-----|------|----|
|    | 入札参加者       | 第1回         | 第2回 | 第3回 | - 順位 | 摘要 |
| 1  | 株式会社シマント    |             |     |     |      | 辞退 |
| 2  | 有限会社黒尊建設    |             |     |     |      | 辞退 |
| 3  | 有限会社大宮建設    | 2, 610, 000 |     |     |      | 無効 |
| 4  | 有限会社小崎建設    |             |     |     |      | 辞退 |
| 5  | 辰巳組         | 2, 610, 000 |     |     |      | 無効 |
| 6  | 株式会社安岡建設    | 2, 600, 000 |     |     | 1    | 落札 |
| 7  |             |             |     |     |      |    |
| 8  |             |             |     |     |      |    |
| 9  |             |             |     |     |      |    |
| 10 |             |             |     |     |      |    |
| 11 |             |             |     |     |      |    |
| 12 |             |             |     |     |      |    |
| 13 |             |             |     |     |      |    |
| 14 |             |             |     |     |      |    |
| 15 |             |             |     |     |      |    |
| 16 |             |             |     |     |      |    |
| 17 |             |             |     |     |      |    |
| 18 |             |             |     |     |      |    |
| 19 |             |             |     |     |      |    |
| 20 |             |             |     |     |      |    |
| 21 |             |             |     |     |      |    |
| 22 |             |             |     |     |      |    |
| 23 |             |             |     |     |      |    |
| 24 |             |             |     |     |      |    |
| 25 |             |             |     |     |      |    |

| 整理番号  | 指名競争入札 5                  | 工事番号   | 令和7年度 林維西 第2号 |
|-------|---------------------------|--------|---------------|
| 工事名   | 林道岩間藤の川線 暗渠改良工事           |        |               |
| 工期・期限 | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 2月26日 | 工事場所   | 四万十市西土佐岩間 地内  |
| 担当課   | 農林水産課                     | 工 種    | 土木一式工事        |
| 入札場所  | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日   |
| 予定価格  | ( 2,030,000 )             | 最低制限価格 | ( 1,810,000 ) |
| 广化油格  | 2, 233, 000               | 取心则似侧俗 | 1, 991, 000   |

|    | 入札金額 (単位:円) |             |     | uz /- | lete and |    |
|----|-------------|-------------|-----|-------|----------|----|
|    | 入札参加者       | 第1回         | 第2回 | 第3回   | 順位       | 摘要 |
| 1  | 株式会社シマント    |             |     |       |          | 辞退 |
| 2  | 有限会社黒尊建設    |             |     |       |          | 辞退 |
| 3  | 有限会社大宮建設    | 2, 010, 000 |     |       | 1        | 落札 |
| 4  | 有限会社小崎建設    |             |     |       |          | 辞退 |
| 5  | 辰巳組         |             |     |       |          | 辞退 |
| 6  | 株式会社安岡建設    | 2, 030, 000 |     |       | 2        |    |
| 7  |             |             |     |       |          |    |
| 8  |             |             |     |       |          |    |
| 9  |             |             |     |       |          |    |
| 10 |             |             |     |       |          |    |
| 11 |             |             |     |       |          |    |
| 12 |             |             |     |       |          |    |
| 13 |             |             |     |       |          |    |
| 14 |             |             |     |       |          |    |
| 15 |             |             |     |       |          |    |
| 16 |             |             |     |       |          |    |
| 17 |             |             |     |       |          |    |
| 18 |             |             |     |       |          |    |
| 19 |             |             |     |       |          |    |
| 20 |             |             |     |       |          |    |
| 21 |             |             |     |       |          |    |
| 22 |             |             |     |       |          |    |
| 23 |             |             |     |       |          |    |
| 24 |             |             |     |       |          |    |
| 25 |             |             |     |       |          |    |

| 整理番号  | 指名競争入札 6                  | 工事番号   | 令和7年度 崖予 第4-9号 |
|-------|---------------------------|--------|----------------|
| 工事名   | がけくずれ住家防災対策工事 (東宅)        |        |                |
| 工期・期限 | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 3月13日 | 工事場所   | 四万十市西土佐江川 地内   |
| 担当課   | 産業建設課                     | 工 種    | とび・土工・コンクリート工事 |
| 入札場所  | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日    |
| 予定価格  | ( 2, 930, 000 )           | 最低制限価格 | ( 2,600,000 )  |
| 广化油格  | 3, 223, 000               | 取心则似侧俗 | 2, 860, 000    |

|    | 1 4 6 to 7. | 入札金額 (単位:円) |     |     | 旧云 /上 | lete and |
|----|-------------|-------------|-----|-----|-------|----------|
|    | 入札参加者       | 第1回         | 第2回 | 第3回 | 順位    | 摘要       |
| 1  | 有限会社小出建設    |             |     |     |       | 辞退       |
| 2  | 有限会社竹村綜合建設  |             |     |     |       | 辞退       |
| 3  | 有限会社黒尊建設    |             |     |     |       | 辞退       |
| 4  | 株式会社西土佐建設   |             |     |     |       | 辞退       |
| 5  | 株式会社シマント    |             |     |     |       | 辞退       |
| 6  | 有限会社大宮建設    | 2, 950, 000 |     |     |       | 無効       |
| 7  | 有限会社小崎建設    |             |     |     |       | 辞退       |
| 8  | 株式会社安岡建設    |             |     |     |       | 辞退       |
| 9  | 辰巳組         | 2, 920, 000 |     |     | 1     | 落札       |
| 10 |             |             |     |     |       |          |
| 11 |             |             |     |     |       |          |
| 12 |             |             |     |     |       |          |
| 13 |             |             |     |     |       |          |
| 14 |             |             |     |     |       |          |
| 15 |             |             |     |     |       |          |
| 16 |             |             |     |     |       |          |
| 17 |             |             |     |     |       |          |
| 18 |             |             |     |     |       |          |
| 19 |             |             |     |     |       |          |
| 20 |             |             |     |     |       |          |
| 21 |             |             |     |     |       |          |
| 22 |             |             |     |     |       |          |
| 23 |             |             |     |     |       |          |
| 24 |             |             |     |     |       |          |
| 25 |             |             |     |     |       |          |

| 整理番号  | 指名競争入札 <b>7</b>           | 工事番号   | 令和6年度 単維西 第3号    |  |  |
|-------|---------------------------|--------|------------------|--|--|
| 工事名   |                           |        |                  |  |  |
| 工期・期限 | 令和 7年11月22日 ~ 令和 8年 3月10日 | 工事場所   | 四万十市西土佐江川 地内     |  |  |
| 担当課   | 産業建設課                     | 工 種    | ほ装工事             |  |  |
| 入札場所  | 電子入札                      | 入札日    | 令和 7年11月10日      |  |  |
| 予定価格  | ( 16, 700, 000 )          | 最低制限価格 | ( 14, 910, 000 ) |  |  |
|       | 18, 370, 000              | 取心则似侧俗 | 16, 401, 000     |  |  |

| 3 +1 +> +10 +4 | 入札金額 (単位:円)  |   |   |  | log and   |
|----------------|--|---|---|--|---|
| 人札参加者          | 第1回  | 第2回   | 第3回   | - 順位   | 摘要  |
| 有限会社竹村綜合建設     | 16, 000, 000   |   |   | 1  | 落札  |
| 有限会社実業土木       |  |   |   |  | 辞退  |
| 有限会社冨士産業       |  |   |   |  | 辞退  |
| 株式会社西土佐建設      | 16, 200, 000   |   |   | 2  |   |
| 株式会社若竹組        |  |   |   |  | 辞退  |
| 有限会社山下建設       |  |   |   |  | 辞退  |
| 鹿島道路株式会社 四国営業所 |  |   |   |  | 辞退  |
| 大旺新洋株式会社       | 16, 500, 000   |   |   | 3  |   |
| 泉建設工業株式会社      | 16, 700, 000   |   |   | 5  |   |
| 土佐新高建設株式会社     | 16, 600, 000   |   |   | 4  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   |  |   |
|                |  |   |   | $\Box$   |   |
|                | 有限会社実業土木<br>有限会社富士産業<br>株式会社西土佐建設<br>株式会社若竹組<br>有限会社山下建設<br>鹿島道路株式会社 四国営業所<br>大旺新洋株式会社 | 大和参加者   第1回     有限会社竹村綜合建設   16,000,000     有限会社実業土木   16,200,000     株式会社西土佐建設   16,200,000     株式会社若竹組   有限会社山下建設     鹿島道路株式会社   四国営業所     大旺新洋株式会社   16,500,000     泉建設工業株式会社   16,700,000 | 大札参加者   第1回   第2回     有限会社竹村綜合建設   16,000,000     有限会社富士産業   16,200,000     株式会社西土佐建設   16,200,000     株式会社若竹組   日東島道路株式会社 四国営業所     大旺新洋株式会社   16,500,000     泉建設工業株式会社   16,700,000 | 有限会社竹村綜合建設 16,000,000   有限会社実業土木 (16,200,000)   有限会社富士産業 (16,200,000)   株式会社西土佐建設 (16,200,000)   株式会社若竹組 (16,500,000)   鹿島道路株式会社 (16,500,000)   泉建設工業株式会社 (16,700,000) | 第1回 第2回 第3回   有限会社竹村綜合建設 16,000,000 1   有限会社裏業土木 (16,200,000) 2   株式会社西土佐建設 (16,200,000) 2   株式会社者竹組 (16,200,000) (10,200,000)   東島道路株式会社 (16,500,000) (10,500,000)   東建設工業株式会社 (16,700,000) (10,500,000)   東建設工業株式会社 (16,700,000) (10,500,000) |

| 整理番号  | 指名競争入札                      | 業務番号   |                  |  |  |  |
|-------|-----------------------------|--------|------------------|--|--|--|
| 業務名   | 名 令和7·8年度四万十市立下田小学校高台移転設計業務 |        |                  |  |  |  |
| 期間・期限 | 令和 7年11月18日 ~ 令和 8年 9月25日   | 業務場所   | 四万十市下田 地内        |  |  |  |
| 担当課   | 学校教育課                       | 業務     | 建築コンサル           |  |  |  |
| 入札場所  | 電子入札                        | 入札日    | 令和 7年11月10日      |  |  |  |
| 予定価格  | ( 17, 873, 000 )            | 最低制限価格 | ( 13, 680, 000 ) |  |  |  |
|       | 19, 660, 300                | 取心则似侧俗 | 15, 048, 000     |  |  |  |

|    | 1 H + 2 + 10 + 2. | 入札金額 (単位:円)  |     |     |    | letr and |
|----|-------------------|--------------|-----|-----|----|----------|
|    | 入札参加者             | 第1回          | 第2回 | 第3回 | 順位 | 摘要       |
| 1  | 有限会社鳥設計事務所        | 17, 850, 000 |     |     | 1  | 落札       |
| 2  | Hata設計事務所         | 23, 000, 000 |     |     |    | 無効       |
| 3  | プラージュ建築設計事務所      |              |     |     |    | 辞退       |
| 4  | 株式会社プラス1設計室       | 22, 000, 000 |     |     |    | 無効       |
| 5  | 益岡建築設計事務所         | 21, 000, 000 |     |     |    | 無効       |
| 6  | 株式会社ライト岡田設計       | 20, 000, 000 |     |     |    | 無効       |
| 7  |                   |              |     |     |    |          |
| 8  |                   |              |     |     |    |          |
| 9  |                   |              |     |     |    |          |
| 10 |                   |              |     |     |    |          |
| 11 |                   |              |     |     |    |          |
| 12 |                   |              |     |     |    |          |
| 13 |                   |              |     |     |    |          |
| 14 |                   |              |     |     |    |          |
| 15 |                   |              |     |     |    |          |
| 16 |                   |              |     |     |    |          |
| 17 |                   |              |     |     |    |          |
| 18 |                   |              |     |     |    |          |
| 19 |                   |              |     |     |    |          |
| 20 |                   |              |     |     |    |          |
| 21 |                   |              |     |     |    |          |
| 22 |                   |              |     |     |    |          |
| 23 |                   |              |     |     |    |          |
| 24 |                   |              |     |     |    |          |
| 25 |                   |              |     |     |    |          |