# 落 札 結 果 一 覧 表 （ホームページ掲載用）

入札日：令和2年6月15日（月）　場所：四万十市防災センター2階　防災研修室

（消費税込金額）単位：円

| 整理番号 | 工事番号及び工事名等 | 予定価格（A） | 落札価格（B） | 最低制限価格 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速大容量ネットワーク環境（校内LAN）整備構築に伴う調査設計業務委託 | 1,336,500 | 801,900 | | (株)幡多情報エントランスセンター |
| 2 | パーソナルコンピューター | 10,492,900 | 7,755,000 | | (株)幡多情報エントランスセンター |
| 3 | L3スイッチ | 4,741,000 | 3,179,000 | | (株)幡多情報エントランスセンター |
| 4 | 電子カルテ用パーソナルコンピューター及び周辺機器 | 5,761,580 | 4,118,950 | | (株)富士 |
| 5 | 令和2年度スクールミールひがしやま学校給食用食器 | 1,603,800 | 1,355,475 | | (株)楓商店 |
| 6 | 軽貨物自動車 | 2,498,012 | 1,639,000 | | 北播モータース |
| 7 | 令和2・3年度四万十市立中村西中学校校舎増築・大規模改造事業（統合）仮設校舎賃貸借 | 138,050,000 | 129,250,000 | | (株)杉本住宅産業 |
| 8 | 令和2年度内水対策第1号<br>敷地地区内水排除施設整備測量設計業務 | 5,863,000 | 5,489,000 | 4,620,000 | (有)ニッケン土木コンサルタント |
| 9 | 令和2・3年度四万十市立中村西中学校校舎増築・大規模改造事業（統合）監理委託業務 | | | | 不落 |
| 10 | 令和2年度あおぎ保育所保育室増築工事実施設計・工事監理業務 | 2,388,100 | 2,200,000 | 1,826,000 | プラージュ建築設計事務所 |
| 11 | 令和元年度林改西第1-1号<br>林道日見須大成川線道路改良工事（繰越） | 20,152,000 | 19,360,000 | 17,710,000 | (有)小崎建設 |
| 12 | 令和元年度崖予第3-27号<br>がけくずれ住家防災対策工事（田辺宅）（繰越） | 3,201,000 | 3,179,000 | 2,783,000 | 東工業(株) |
| 13 | 令和2年度社総第1-2-1号<br>市道具同三里線道路改良工事 | 16,445,000 | 14,421,000 | 14,421,000 | (株)大二工業 |
| 14 | 令和2年度社総第1-7-1号<br>市道井上川線道路改良工事 | 15,059,000 | 13,189,000 | 13,189,000 | 大和建設(株) |
| 15 | 令和2年度2災第4号<br>市道鴨川線道路災害復旧工事 | 5,038,000 | 4,389,000 | 4,389,000 | (有)土佐建興 |
| 16 | 令和2年度辺地（維持）第6-1号<br>市道初崎名鹿線辺地対策整備工事 | 17,908,000 | 15,719,000 | 15,719,000 | (有)刈谷土木 |
| 17 | 令和2年度2災第5号<br>市道大屋敷大サコ線道路災害復旧工事 | 2,024,000 | 1,749,000 | 1,749,000 | (有)益岡建設 |
| 18 | 令和2年度上水第4号<br>市道工業団地7号線配水管布設工事 | 3,366,000 | 3,300,000 | 2,937,000 | (有)山下建設 |
| 19 | 令和元年度下水第4号<br>四万十市中央下水道管理センター耐震化工事（繰越） | | | | 不調 |
| 20 | 令和2年度辺地（道維）第8-2号<br>市道掃地山藤ノ川線辺地対策整備舗装工事 | 1,848,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 鹿島道路(株) |
| 21 | 令和2年度辺地（道維）第8-4号<br>市道鴨川線辺地対策整備舗装工事 | 2,299,000 | 1,991,000 | 2,299,000 | (株)若竹組 |