# 落 札 結 果 一 覧 表（ホームページ掲載用）

入札日：令和2年9月4日（金）　場所：四万十市防災センター　2階　防災研修室

（消費税込金額）単位：円

| 整理番号 | 工事番号及び工事名等 | 予定価格（A） | 落札価格（B） | 最低制限価格 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年度緊自災第1-1号<br>市道於東線他側溝補修工事 | | | | （不調） |
| 2 | 令和2年度防安第1-14-1号<br>市道畑ノ下中山門ヤシキ線外道路改良工事 | 6,699,000 | 5,830,000 | 5,830,000 | 久保田産業(株) |
| 3 | 令和2年度防安第1-18-1号<br>市道赤松団地線道路改良工事 | | | | （不調） |
| 4 | 令和2年度公適第1-1号<br>市道有岡駅前線他側溝補修工事 | | | | （不調） |
| 5 | 令和2年度都市防第1-2号<br>市道桜町東町線道路整備工事 | | | | （不調） |
| 6 | 令和2年度公適第2-3号<br>市道具同三里線他1路線側溝補修工事 | | | | （不調） |
| 7 | 令和2年度上水第8号<br>利岡橋架け替え工事に伴う配水管移設工事 | 5,698,000 | 5,610,000 | 4,994,000 | (有)カキタニ設備 |
| 8 | 令和元年度四万十市立市民スポーツセンターアリーナ床他改修工事（繰越） | 50,628,600 | 46,112,000 | 45,815,000 | (株)大塚工務店 |
| 9 | 令和2年度公適第2-4号<br>市道城北霊園線他2路線舗装補修工事 | 4,422,000 | 3,828,000 | 3,828,000 | 土佐新高建設(株) |
| 10 | 令和元年度防安第4-003-1号<br>市道利岡田野川藤線道路改良工事（その1）（繰越） | | | | （不調） |
| 11 | 令和元年度防安第4-003-2号<br>市道利岡田野川藤線道路改良工事（その2）（繰越） | | | | （不調） |
| 12 | 令和2年度道メンテ第1-3-4号<br>市道岩間茅生線（岩間大橋）橋梁修繕工事 | 61,952,000 | 60,060,000 | 55,187,000 | (有)小出建設 |
| 13 | 令和元年度林道改良第2号<br>林道片魚四手ノ川線道路改良工事（繰越） | | | | （不調） |
| 14 | 令和2年度岩崎公園防災備蓄倉庫新築工事実施設計業務 | 921,800 | 880,000 | 704,000 | Hata設計事務所 |
| 15 | 令和2・3年度四万十市立中村西中学校校舎増築・大規模改造事業（統合）（機械設備工事） | 161,812,200 | 160,600,000 | 147,796,000 | (株)奥宮工業 |
| 16 | 令和2年度上水第7号<br>四万十市上水道基幹管路布設替工事（1工区） | 76,692,000 | 76,450,000 | 68,585,000 | (株)中村住設 |
| 17 | （入札執行取消し） | | | | |
| 18 | 令和2・3年度四万十市立中村西中学校校舎増築・大規模改造事業（統合）（電気設備工事） | 131,772,300 | 130,020,000 | 119,867,000 | (株)福田電気工事店 |