

落札結果一覧表（ホームページ掲載用）

入札日：平成28年10月4日 場所：四万十市役所 3階 会議室 303、304、305

（消費税込金額）単位：円

| 整理番号 | 工事番号及び工事名等 | 予定価格(A) | 落札価格(B) | 最低制限価格 | 落札者 |
|------|--|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 平成28年度農基促第2号 横瀬地区用水路農業基盤整備促進測量設計業務 | 5,897,880 | 5,724,000 | | (株)拓新技術コンサルタント |
| 2 | 平成28年度市単第1-1号 市道中半線測量業務 | 4,282,200 | 3,996,000 | | (有)エコ企画四万十 |
| 3 | 平成28年度辺地第2-2号 市道初崎名鹿線箱形函渠補修設計業務 | 2,997,000 | 2,840,400 | | (株)第一コンサルタンツ |
| 4 | 平成28年度四万十市立市民ふれあいセンター耐震補強工事監理業務 | 2,581,200 | 2,581,200 | | (株)ライト岡田設計 |
| 5 | 四万十市消防団用救命胴衣 | 2,413,800 | 1,817,856 | | (株)中村防災サービス |
| 6 | 平成28年度崖予第2-33号 がけくずれ住家防災対策工事(弘田宅) | | | | 不調 |
| 7 | 平成28年度崖予第2-34号 がけくずれ住家防災対策工事(平井宅) | | | | 不調 |
| 8 | 平成27年度防安第1-A79-022-4号 市道井上川線防災・安全社会資本整備工事(繰越) | | | | 不調 |
| 9 | 平成28年度市道整第4-5号 市道上町南北1号線道路整備工事 | 7,288,920 | 7,128,000 | 6,332,040 | (有)山下建設 |
| 10 | 平成28年度農基促第3号 深木農業用排水路農業基盤整備促進工事 | 4,748,760 | 4,654,800 | 4,131,000 | (有)刈谷土木 |
| 11 | 平成27年度地防第19号 具同地区防災活動拠点施設建設工事(建築主体工事)(繰越) | 24,098,040 | 22,140,000 | 21,687,480 | (有)沖建築 |
| 12 | 平成27年度地防第20号 具同地区防災活動拠点施設建設工事(電気設備工事)(繰越) | 4,015,440 | 3,996,000 | 3,594,240 | クボアンテナ |
| 13 | 平成28年度四万十市立市民ふれあいセンター耐震補強工事(機械設備工事) | | | | 不落 |
| 14 | 平成27年度地防第21号 具同地区防災活動拠点施設建設工事(機械設備工事)(繰越) | 2,660,040 | 2,484,000 | 2,388,960 | (有)平野水道 |
| 15 | 平成28年度西土佐須崎旧教員住宅機械設備工事 | 2,350,080 | 2,322,000 | 2,112,480 | (有)小出建設 |
| 16 | 平成27年度防安第1-A79-019-2号 市道岡本円ノ倉線防災・安全社会資本整備工事(繰越) | 24,148,800 | 21,600,000 | 21,148,560 | (株)若竹組 |
| 17 | 平成28年度大宮工第7号 大宮統合簡易水道施設整備工事(2工区) | 45,856,800 | 45,144,000 | 40,456,800 | (有)竹村総合建設 |
| 18 | 平成28年度大宮工第8号 大宮統合簡易水道施設整備工事(3工区) | 38,264,400 | 37,584,000 | 33,728,400 | (有)竹村総合建設 |
| 19 | 平成27年度27災第297号 準用河川音地川河川災害復旧工事(繰越) | | | | 不調 |
| 20 | 平成28年度辺地第3-2号 市道古尾大西ノ川線辺地対策整備工事 | 9,304,200 | 8,094,600 | 8,094,600 | (有)益岡建設 |
| 21 | 平成27年度防安第3-A79-004-1号 市道古尾線(大谷橋他)下部工補修工事(繰越) | 5,356,800 | 5,259,600 | 4,611,600 | 明星建設(有) |
| 22 | 平成28年度災第101-64号 蕨岡乙中浅ヶ谷道路災害復旧工事 | | | | 不調 |
| 23 | 平成28年度崖災第2-32号 がけくずれ住家防災対策工事(中岡宅) | | | | 不調 |
| 24 | 平成28年度崖予第2-35号 がけくずれ住家防災対策工事(景平宅、下山宅) | | | | 不調 |
| 25 | 平成28年度崖予第2-36号 がけくずれ住家防災対策工事(松本宅) | | | | 不調 |
| 26 | 平成28年度市道整第5-1号 市道新開西側線道路整備工事 | 3,290,760 | 2,856,600 | 2,856,600 | 大三建設(株) |

| 整理番号 | 工事番号及び工事名等 | 予定価格(A) | 落札価格(B) | 最低制限価格 | 落札者 |
|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 27 | 平成28年度崖災第2-31号 がけくずれ住家防災対策工事(加用宅) | | | | 不調 |
| 28 | 平成28年度防安第1-A79-002-1号 市道市野々線防災・安全社会資本整備交付金工事(その1) | 19,715,400 | 19,008,000 | 17,256,240 | (有)藤ノ川建設 |