
(消費税込金額）単位：円

整理
番号

工事番号及び工事名等 予定価格（Ａ） 落札価格（Ｂ） 最低制限価格 落札者

平成27年度上水第4号

具同相ノ沢地区配水管布設替工事

平成27年度市道整第2-2号

市道初崎名鹿線道路整備工事

平成27年度道維第1-11号

市道奥ノ切線舗装補修工事

平成27年度市道整第4-3号

市道天神下線道路舗装整備工事

平成27年度スクールバス駐車場舗装工事

平成27年度地企（庁舎）第1-14号

西土佐総合支所第一駐車場舗装整備工事

平成27年度防安第1-Ａ79-001-1号

市道掃地山藤ノ川線防災・安全社会資本整備交付金工事（その1）

平成26年度防安第1-Ａ79-018-1号

市道不破本結1号線防災・安全社会資本整備工事（繰越）

平成26年度防安第3-Ａ79-003号

市道秋田田野川線（秋田橋工区）橋梁補修工事（繰越）

平成27年度都市防第27-2号

市道八束地区防災拠点基地中央線道路整備工事

平成27年度地防第13号

八束地区防災拠点基地等造成工事

平成27年度佐田工第1号

佐田簡易水道配水管拡張工事

平成27年度岩田工第3号

岩田簡易水道（後川地区）整備工事（3工区）

平成27年度27災第38号

市道和田伊才原線道路災害復旧工事

平成27年度市道整第2-1号

市道サワ谷線道路整備工事

平成27年度辺地第3-4号

市道大西ノ川線辺地対策整備工事

平成27年災第101-64号

久保川ホキ農道災害復旧工事

平成26年度防安第1-Ａ79-014-1号

市道旭通線防災・安全社会資本整備工事（繰越）

平成27年度市道整第3-2号

市道角崎後田線道路整備工事

平成27年度産建（道の駅）第2-6号

道の駅「よって西土佐」展望デッキ建設工事（電気設備工事）

スクールミールなかむらみなみ給食配送車

（仮称）スクールミールぐどう給食配送車

平成26年度防安第3-Ａ79-010-2号

道路ストック（道路のり面・土木構造物）点検業務（繰越）

平成27年度不破委第2号

不破上町貯水タンク解体工事詳細設計業務

平成27年度下水第3号

四万十市中央下水道管理センター耐震診断（詳細診断）業務

平成27年度四万十市立大川筋中学校屋内運動場耐震補強設計業務

19 10,267,560 8,719,920 8,690,760 サイバラ建設㈱

26 3,461,400 3,240,000 Hata設計事務所

24 961,200 918,000 ㈲アイコンサルタント

25 2,968,920 2,700,000 日本水工設計㈱

22 5,616,000 4,698,000 高知日野自動車㈱

23 3,360,960 3,024,000 ㈲ニッケン土木コンサルタント

20 3,535,920 3,456,000 3,101,760 川崎電気

21 5,832,000 5,000,400 三菱ふそうトラック・バス㈱

9,132,480 7,757,640 7,733,880 久保田産業㈱

17 1,973,160 1,782,000 1,668,600 ㈲土佐建興

9,597,960 8,138,880 8,138,880 ㈲杉原建設

15 5,812,560 4,986,360 4,910,760 久保田産業㈱

20,788,920 20,520,000 17,708,760 ㈱田辺豊建設

13 36,160,560 35,964,000 31,285,440 ㈲大同設備

100,275,840

6,751,080 5,761,800 5,699,160 ㈱楓商店

98,496,000
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入札日：平成27年10月30日　　場所：四万十市役所　６階　第一・第二委員会室

41,231,160 39,204,000 35,348,400 ㈱西土佐建設

2,293,920 2,293,920 ㈱若竹組

2,771,280

86,579,280 福原建設㈱

21,507,120 21,168,000 18,443,160 ㈱奥宮工業

28,698,840 28,080,000 24,598,080 豚座建設㈱

137,624,400 135,756,000 119,018,160 中山興業㈱

2,516,400 2,328,480 ㈱西土佐建設

1,887,840 1,887,840 鹿島道路㈱

2,714,040 2,711,880 鹿島道路㈱

9,234,000 8,146,440 ㈲山下建設

㈲刈谷土木3,326,400 2,877,120
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